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1 CLIMATIZACIÓN
1.1 TRANSLADO E IZAJE DE EQUIPOS	GL
1.2 ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERIA PARA SOPORTE DE EQUIPOS	GL
1.3 ESTRUCTURAS METALICAS  SOPORTE DE EQUIPOS AISLACIONES, ETC.	GL
1.4 OBRA CIVIL APERTURA Y CIERRE DE PASES	GL
1.5 PROVISION INSTALACION ELECTRICA + TABLEROS , ETC.	GL PROVISIÓN E INSTALACION DE CONDUCTOS DE DISTRIBUCION , ALIMENTACION Y

1.6

RETORNO CHAPA GALVANIZADA	GL

1.7 PROVISIÓN DE EQUIPO ROOF TOP 15Tr r410 FRIO CALOR X BOMBA	UN
1.8 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DE AMBIENTE	UN
1.9 INSTALACION EQUIPOS Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS ROOF TOP 15 TR	UN
1.10 CAÑERIAS Y CONEXIONES DE DRENAJES	GL
1.11 PROVISIÓN E ISTALACIÓN DE AISLACIÓN DE LANA DE VIDRIO	GL
1.12 PROVISIOÓN E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS FLEXIBLES	GL
1.13 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS Y DIFUSORES	GL




































PE RG 8.03.02
v1
Vigencia: 19/06/2017

