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	Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

	Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 236/2019

	Expediente: EXP:1041/2019

	Asunto: Trabajos de reparaciones en edificios varios de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Bs AS.-



Empresa oferente: C.U.I.T:
Renglón
1
Tipo
PRINCIPAL
Unidad de medida Cantidad
Descripción
UNIDAD
Precio unitario Precio total
0,00
2
PRINCIPAL
UNIDAD
1,00 LIMPIEZA Y TAREAS PRELIMINARES:
SACAR SELLADOR VIEJO Y LIMPIAR ABERTURAS
SACAR CIELORRASO EXISTENTE DE PLACAS DE ROCA DE YESO A JUNTA TOMADA. Campo
Experimental.
1,00 SELLADOS:
SELLAR ABERTURA EXTERIORES E INTERIORES EN SU CONTORNO Y TOTALIDAD.
HACER BORDE DE Hº Y RELLENAR TODA LA VUELTA EXTERIOR EN PASARELA SUPERIOR
ENTRE CONTAINERS. Campo Experimental.
0,00
3
PRINCIPAL
UNIDAD
1,00 ALBAÑILERIA-PARRILLA- BAÑOS:
CERRAR GALERIA EN AMBOS LADOS CON LADRILLO CERAMICO DE 18 X 18 X 33 Y COMPLETAR PARED EN PARRILLA.
HACER CIMIENTOS EN PAREDES A REALIZAR Y ABERTURAS A COLOCAR
REALIZAR TECHO A 2 AGUAS CON COLOCACION DE PERFILERIA Y CABIO SUPERIOR, CON BABETAS Y CUMBRERA EN 1.8 MTS X 4,7 MTS ENTRE PARRILLA Y GALERIA.
REVOCAR PAREDES CON HIDROFUGO- REVOQUE GRUESO Y FINO EXTERIOR E INTERIOR SIN HIDROF
REVESTIR CON CERAMICO MESADA DE PARRILLA Y REPARAR
PROVEER Y COLOCAR 2 PUERTAS DOBLES DE
1.8 MTS EN ALUMINIO LINEA HERRERO , CON VIDRIO LAMINADO SUPERIOR ,1 SALIDA A GALERIA SO Y OTRA A PATIO NO
ROMPER PISO PARA SACAR PILETAS DE DESAGUES, COLOCAR NUEVAS CON SIFONES, CONECTAR A RAMAL Y PROVEER CERAMICA SIMILAR EXISTENTE PARA COMPLETAR PISO.
Campo Experimental.
0,00
4
PRINCIPAL
UNIDAD
1,00 ESTRUCTURAS METALICAS - DE ALUMINIO Y YESO:
0,00
REPARAR DURLOCK EN ANTEBAÑOS ,ENTRADA A OFICINAS EN LANTA BAJA LABORAT LIDER. MASILLAR Y LIJAR.
PROVEER Y COLOCAR 2 VENTILUCES DE A.60 X
0.40 MTS CORREDIZOS CON MOSQUITERO EN BAÑOS DE CONTAINERS
MODIFICAR Y ADECUAR TERMINACIONES EN DESCANSO Y PARTE SUPERIOR Y PINTAR EN LATEX BLANCO.
REPARAR MARCOS DE CHAPA EN BAÑO- REPARAR DURLOCK Y PINTAR EN SINTETICO LOS MARCOS EN LATEX LAS PAREDES REPARADAS
PROVEER Y COLOCAR FRENTE BAJO MESADA CON ESTANTE Y PUERTAS EN ANTEBAÑO CONTAINER
CORTAR CHAPA DE CONTAINER Y AMURAR PREMARCO
REALIZAR Y COLOCAR PORTON CON ESTRUC METALICA Y CHAPA T102 CORREDIZO DE 1.20 X
2.20 MTS EN ENTRADA BAÑOS
REALIZAR Y COLOCAR PORTON CON ESTRUC METALICA Y CHAPA T102 CORREDIZO DE 2.20 X
2.20 MTS EN ENTRADA AULAS. Campo Experimental.
5
PRINCIPAL
UNIDAD
PRINCIPAL
UNIDAD
1,00 CIELORRASO GALERIA Y SUM
PROVEER Y COLOCAR CIELORRASO DE PVC CON TERMINACIONES Y CIERRES EN GALERIAS EXTERIORES INCLUIR LA NUEVA ENTRE OFICINAS 3 TRAMOS
COLOCAR 2 PLANCHUELAS DE ALUMINIO O CHAPA PINTADAS COLOR CABRIADAS EXISTENTES EN TODO LO LARGO DE LAS UNIONES ABIERTAS EN SUM. Campo
Experimental.

1,00 ZINGUERIA
PROVEER Y COLOCAR CANALETA DE ALAS
IGUALES , EN LOS TECHOS POR SOBRE GALERIA.
REFORZAR , SOLDAR Y COLOCAR 2 BOQUETAS
, 2 CABEZALES EN CANALETAS Y CENEFAS DE CIERRE EN LOS 1.7 MTS.
PROVEER Y COLOCAR CAÑOS DESAGUES DE 4" PROVEER Y COLOCAR CHAPA DE N° 25 EN UNIONES DE GALERIA 1.6 MTS ANCHO. Campo
Experimental.
0,00
6
0,00
7
PRINCIPAL
UNIDAD
1,00 LIMPIEZA Y TAREAS PRELIMINARES
HIDROLAVAR TODA LA SUPERFICIE EXTERIOR CONTAINER.
0,00
LIJAR-PULIR Y MASILLAR CON MAS PLASTICA Y
CATALIZ. Campo Experimental, LIDER.
8
PRINCIPAL
UNIDAD
1,00 PINTURA.
PASAR 1 MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO DE FONDO
0,00
9
PRINCIPAL
UNIDAD
PASAR 3 MANOS DE SINTETICO BLANCO O NARANJA SEGÚN EXISTENTE Y DIRECC DE
OBRA. Campo Experimental, LIDER.
1,00 Edif. Elvira Rawson de Dellepiane (Anexo)
* Sellas paños fijos de vidrios de frente y
contrafrante exterior sin retirar los vidrios
*- Reponer revestimiento cerámico de sanitarios que dan a Av. Rivadavia
*- Pintar paredes y cielorrasos de un sanitario de damas y uno de caballeros en 1er piso que dan a Av. Rivadavia.
*- Precisar problemas de humedaden sanitarios y sector externo.
*- Realizar cerramiento en parte superior de ambas caras de vidrios. ANEXO.
0,00
10
PRINCIPAL
UNIDAD
1,00 Edif. ECANA
*- Desasgue pluvial bloqueado
*- Revisar cañería, destapar y colocar caño con desague libre
*- Arreglar fisuras en paredes (Sector superior de abertura) en frante y contrafrente.
*- Picar y colocar malla geotextil y reponer revestimiento plástico con textura.
*- Colocar separadores en mijitorios de 0.4x1
*- Hacer en sanitario tabique de entrada de 0.80x 2 mts. de alto
*- Sellar techo de sector tanque de agua principal de 2do. piso.
*- Sellar varios vidrios lateralesde escalera y amurar marcas para mejor anclaje.
*- Sellar ocho (8) aberturas (Ventanas) del frente de
P.B. en los antepechos, cambiar la caía.
*- Arreglar mocheta exterior de contrafrente. ECANA PERGAMINO.
0,00

Total Oferta

Firma y sello del oferente 
