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Obra: Reparaciones varias en Campo Las Magnolias
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1.-  TAREAS PRELIMINARES	

En las carpinterías de aluminio que presentan filtraciones, se deberá  retirar  el  sellador existente y limpiar la superficie para garantizar una correcta adhesión del sellador nuevo.-
Se desmantelaran las placas de roca de  yeso  del cielorraso existente  en la galería del sector de aulas, dejando en perfectas condiciones  la  estructura  metálica  portante.

2.- SELLADOS	

Se sellaran las aberturas, previamente limpiadas,  tanto en el exterior  como  en el interior, garantizando así su estanqueidad hidrófuga.

3.-  ALBAÑILERIA-PARRILA-BAÑOS	

En el sector de la parrilla se construirá mampostería de ladrillo cerámico de  0,18 x 0,18 x 0.33, en ambos laterales, dejando un vano para la colocación de dos aberturas de aluminio, de doble hoja. Las terminaciones de las mamposterías serán similares a las existentes, con azotado hidrófugo exterior mas grueso  y  fino  terminado con látex fibrado. La cubierta será de Chapa sinusoidal galvanizada a dos aguas, con estructura portante de perfiles “C” de 130 mm c/ 0,50 m, con aislación termo hidrófuga de lana de vidrio de 50 mm con papel craf,  y  completando  el  paquete con cielorraso de PVC copiando la pendiente.
Ejecutar contrapiso y carpeta hidrófuga hasta nivelar el piso existente, y colocación de porcelanato similar al existente.
También se reparara la mesada existente y se revestirá con porcelanato brillante con aristas rectificadas, sin junta.
En el sector de sanitarios del SUM, se deberán cambiar las Piletas de Piso, ya que las existente carecen de sifón, se realizaran las tareas necesarias para  el  correcto funcionamiento de los desagües. Dejando terminado  el  trabajo  con  los pisos similares al existente.

4.- CARPINTERIAS y PLACAS DE  YESO	

En edificio de Container, (LIDER). Reparar la tabiquería de yeso, cintas, (en las uniones entre placas), resecas y despegadas. Retirar, masillar, colocar cinta, volver     a masillar y lijar.
Reparar los marcos de chapa de las puertas de los sanitarios, (Oxidados y picados). Pintar con Látex anti-hongo los sanitarios y con Anti-oxido y Sintético los  marcos  y  las puertas.
Provisión y colocación de dos ventanas para ventilar ambos sanitarios, dos hojas corredizas de 0.60 x 0.40 m. Tener en cuenta que van colocadas en  tabique  de chapa, (Container).
Provisión y colocación de dos portones de chapa T102, ciegos, corredizos,  de 1.20m  x 2.20m y 2.20m x 2.20m con estructura metálica de caño estructural. Para cerramientos de acceso a Sanitarios y acceso a aula y oficina respectivamente.



5.- CIELORRASO GALERIA Y  SUM	

Se deberá proveer y colocar cielorraso de PVC en la totalidad de la galería del Sum  y aulas, la estructura portante se utilizara la existente, verificando previamente su buen estado.
En el cielorraso existente de palcas de yeso del SUM, se  deberán  reparar  las fisuras que se generaron a lo largo del ambiente, a simple vista no se observa que posea cinta en la unión entre placas. Se colocara una planchuela metálica, como tapacantos, atornillada a la estructura y pintada del mismo color de las cabriadas existentes.

6.- ZINGUERIA	

Colocación de canaletas de chapa galvanizada, en sector del techo que une galería con oficinas, las mismas desaguaran al terreno natural  con  bajadas  correspondiente de caño de chapa galvanizados.
También se deberá reparar la filtración de agua en el techo transversal a los de la galería y oficinas.

7.- PINTURA	

Se hidrolavara toda la superficie exterior de los contenedores para sacar el verdín, después se deberá lijar, pulir y masillar, (con masilla y catalizador), la superficie.
Una vez preparada la superficie se deberá dar una mano de convertidor de oxido y tres de Esmalte Sintético de similar color al existente.



Todos los trabajos solicitados deberán cotizarse con los  materiales  necesarios y con la correspondiente aprobación por parte de la inspección de obra.
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