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CONCURSO DE PÚBLICO Nº ETDS-1804

PROYECTO GIS DOCK SUD - 132kV

LICITACION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL N° ETDS -1804
PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO GIS DOCK SUD– 132 kV
CONCURSO PÚBLICO N° ETDS-1804
PARA LA COMPRA DE BIENES
Descargadores de 132kV
ANEXO A

CONDICIONES PARTICULARES 

ABB S.A.

 
CONCURSO PÚBLICO Nº ETDS-1804
ANEXO A – CONDICIONES PARTICULARES
1. Planilla de Cotización.

PROPONENTE:


CONCURSO Nº: ETDS-1804
	Item
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario
	Precio Total

	01
	Descargador de sobretensiones con varistores de óxido metálicos con aislación polimérica para 132 kV + repuestos (1) (2)
	Un
	7
	
	

	02
	Contadores de descarga con su dispositivo de toma de datos para descargador de 132 kV + repuesto (1) (2)
	Un
	7
	
	

	(1) Deberá detallarse, en una planilla por separado, el precio de cada repuesto.

(2) Sistema de acuerdo a los requerimientos de DSEE0701
(3) Los proponentes deberán informar: Posición Arancelaria del material cotizado, Derechos de Importación que afectan al material cotizado, Derechos anti dumping que afectan al material cotizado, si el material cotizado está alcanzado por la nueva regulación de Licencias No Automáticas, y si corresponde la intervención de Seguridad Eléctrica.


2. Plazos.
Fecha de entrega 10/07/2019

Fecha de puesta en servicio: 2 (dos) meses luego de la fecha de entrega.
Fecha de fin del período de Garantía: 30 (treinta) meses luego de la fecha de entrega.
3. Lugar de Entrega.

En nuestro Obrador ubicado en Combatientes de Malvinas 1645 - B1871CSG – Avellaneda 
4. Condiciones de Pago.

4.1. Suministros de origen nacional.
· 100% (Cien por ciento) a los 90 días de recepción en obra y presentación de la factura comercial correspondiente,  con la total conformidad de ABB y EDESUR.
4.2. Suministros de Origen Extranjero.

· 100% (Cien por ciento) del contrato a los 120 (ciento veinte) días contados a partir de la recepción de los documentos de embarque (factura comercial, Documento de embarque) y con la total conformidad de ABB.

5. Inspección, Ensayos y Recepción.

5.1. Inspección y Ensayos.

El Adjudicatario deberá notificar a ABB, al contacto indicado en la Orden de Compra,  con una anticipación de VEINTICINCO (25) días corridos para ensayos en el interior del país y de TREINTA y CINCO (35) días corridos cuando se realicen en el exterior, la fecha de realización de los ensayos y/o inspecciones, sean éstos parciales o totales y además deberá presentar una declaración, en la que se obliga a permitir el acceso al COMITENTE de ABB a la totalidad de sus instalaciones a los efectos de que ejerza las facultades de inspección y control de calidad que le competen. Bastará para que la presente obligación sea plenamente exigible, el requerimiento de ABB cursado por cualquier medio fehaciente.
Los procesos de fabricación (soldaduras, pintado, armado, manipuleo, ensayos, etc.) se realizarán de acuerdo con las normas, especificaciones o procedimientos de calidad.

ABB y EDESUR se reservan el derecho de efectuar una inspección durante el proceso de fabricación de los equipos que integran el suministro. Para ello, el Contratista informará a ABB y EDESUR sobre el desarrollo de los trabajos contratados y suministrar toda la información que le sea necesaria en cada caso.

5.1.1. Definiciones.

Serán de aplicación las definiciones realizadas en el pliego de bases y condiciones del Concurso. 

5.1.2. Inspecciones y Ensayos en Fábrica.

Para las provisiones, la EDESUR en su carácter de USUARIO FINAL y ABB en su carácter de comprador, supervisarán los ensayos y pruebas que se realicen en fábricas del país y del exterior, verificando que los equipos y materiales se ajusten a las normas de fabricación, planos, especificaciones técnicas y datos garantizados visados. De no tener observaciones a los resultados obtenidos, se darán por aprobados.

ABB podrá delegar en un Consultor Internacional de reconocido prestigio la supervisión de los ensayos en el exterior.

5.1.3. Verificaciones Previas a la Recepción.

Para cada una de las provisiones de equipos y materiales el proveedor confeccionará un cronograma de fabricación que contendrá el programa de verificaciones de ensayos y pruebas, el cual deberá ser presentado a ABB dentro de los QUINCE (15) días posteriores a la fecha de la Orden de Compra, quien lo pondrá a consideración de EDESUR. En la misma instancia el proveedor presentará los protocolos pro-forma de ensayos, planos, lista de empaque o “Packing List” y documentación técnica con indicación expresa de los datos del proyecto. No se aceptará documentación técnica genérica. El proceso de aprobación de la documentación técnica y manuales de operación y mantenimiento se indican en Bases y Condiciones, numeral 2.1.e y serán detallados en la Orden de Compra.
El cronograma estará desagregado, de manera que sea un instrumento eficaz para el seguimiento de la fabricación y realizar el control de calidad tanto de materiales como de los procesos de fabricación.

De acuerdo a la naturaleza y a la tecnología de fabricación de los equipos y materiales, se fijarán los puntos claves, dentro del proceso de fabricación, en donde se prevén realizar controles, verificaciones y ensayos previos a la finalización del proceso de fabricación.

EDESUR, en su carácter de USUARIO FINAL, y ABB, en su carácter de comprador, tendrán libre acceso a las instalaciones del proveedor y de sus subcontratistas y sub proveedores para efectuar visitas a sus fábricas durante cualquier etapa del proceso productivo que corresponda a las provisiones asignadas a la obra.

El libre acceso incluirá a los eventuales consultores de que se valga  EDESUR para el cumplimiento de sus funciones, los medios para efectuar las verificaciones y los funcionarios del ENRE o personas que éste designe a tal efecto.

5.1.4. Ensayos de Recepción de Equipos.

El proveedor solicitará realizar los ensayos de recepción en fábrica a ABB, por medio fehaciente (nota, fax o mail), al contacto indicado en la Orden de Compra,  con una anticipación de VEINTICINCO (25) días corridos para ensayos en el interior del país y de TREINTA y CINCO (35) días corridos cuando se realicen en el exterior. La solicitud deberá contener la siguiente información:

· Lugar, fecha y hora donde se realizarán los ensayos.

· Descripción y cantidad de los materiales o equipos que serán ensayados y/o recepcionados.

· Enumeración de los ensayos que habrán de efectuarse o referencia al Protocolo pro-forma de Ensayo previamente visado EDESUR.

· Manifestación del proveedor estimando que estarán concluidas todas las tareas de fabricación, que el equipo estará en el lugar adecuado para la realización de los ensayos y que se dispondrá de equipos e instrumental necesarios para la realización de los mismos. Esta manifestación deberá ser confirmada con una anterioridad no menor a dos (2) días para ensayos en el interior del país y de diez (10) días cuando se realicen en el exterior. En caso que el proveedor no notifique la manifestación y los ensayos se vean afectados por este motivo, ABB se reserva el derecho de reclamar al proveedor por los inconvenientes generados. 
· Duración prevista de los ensayos.

· Persona de contacto, teléfono y/o mail y fax correspondientes.

Los ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en los protocolos pro-forma. Los mismos serán confeccionados por el proveedor tomando en consideración las normas nacionales e internacionales de uso corriente, vigentes al momento de la presentación de los protocolos y las Especificaciones Técnicas que rijan para el suministro, y contendrán como mínimo la siguiente información:

a) Listado de chequeos y verificaciones de aplicación general (ensayos de rutina). Numero de revisión del documento y fecha de emisión.
b) Listado de chequeos y verificaciones de aplicación particular (ensayos de tipo), de corresponder.

c) Descripción de cada uno de los ensayos.

d) Descripción de los circuitos y dispositivos a utilizar.

e) Secuencia a emplear.

f) Elementos e instrumentos necesarios.

g) Documentación de referencia (especificaciones técnicas, normas, planos, manuales, etc.).

h) Resultados especificados o esperados, tolerancias, etc.

i) Espacio reservado para: resultados obtenidos, identificación de la provisión y del personal participante, fecha, factores climáticos, observaciones, firmas, etc.

El proveedor deberá presentar a ABB dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de la Orden de Compra los protocolos pro-forma para su revisión, quien los pondrá a consideración de EDESUR, que de corresponder, los aprobará. En caso de merecer observaciones, conforme las normas y especificaciones técnicas establecidas en la Licencia Técnica    DSEE07  - DESCARGADORES DE SOBRETENSIONES CON VARISTORES DE OXIDO METALICOS PARA 132 Y 220 kV,  DZEE01 REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LOS EQUIPOS Y/O MATERIALES DE BAJA, MEDIA Y ALTA TENSION y/o  DZEN01 - PROTECCION ANTICORROSIVA DE SUPERFICIES FERROSAS  POR PINTADO EDESUR procederá a calificar los protocolos con criterio similar al establecido para la Ingeniería de Detalle.
Acordada la fecha para la realización de los ensayos de un equipo, estando aprobado el protocolo pro-forma y contando con la confirmación para la realización de los ensayos EDESUR dispondrá de un supervisor que presenciará la ejecución de los mismos siguiendo el orden cronológico, las normas y especificaciones técnicas establecidas en el protocolo pro-forma aprobado.

De ser los resultados obtenidos satisfactorios, se completarán los protocolos con los resultados obtenidos y se firmarán las Actas de Aceptación y Autorización de Despacho correspondientes, incluyendo en las mismas la fecha de notificación de las lista de empaque o “Packing List” definitivo. En caso de no ser satisfactorios o merecer observaciones, las mismas se incluirán en actas.

No podrán ingresar materiales y/o equipos a los emplazamientos de obra que no hayan sido recepcionados correctamente en fábrica. EDESUR podrá requerir al representante de ABB en el emplazamiento las correspondientes Actas que avalen las recepciones efectuadas.

En los eventuales casos que EDESUR considere innecesaria su presencia, autorizará igualmente por medio fehaciente a ABB para realizar los ensayos con su sola presencia y a remitir al SUPERVISOR una copia de los protocolos de ensayo correspondientes debidamente conformados.

En caso que tanto EDESUR como ABB se vean imposibilitadas de asistir a los ensayos, el proveedor remitirá a ABB copia de los protocolos de ensayo de rutina debidamente conformados, los cuales serán visados por EDESUR, como condición indispensable para la aceptación de los mismos y posterior autorización del envío de los materiales y/o equipos a los emplazamientos de obra.

5.1.5. Ensayos Finales para la Puesta en Servicio.

Con un mínimo de NOVENTA (90) días de anticipación a la fecha prevista para los ensayos de puesta en servicio el proveedor deberá presentar los protocolos pro-forma de los ensayos a efectuar, los cuales serán visados por la EDESUR. Los lineamientos para la realización de los ensayos de recepción y puesta en servicio están indicados  en las especificaciones técnicas: 
· DSEE07  - DESCARGADORES DE SOBRETENSIONES CON VARISTORES DE OXIDO METALICOS PARA 132 Y 220 kV
· DZEE01 Requerimientos generales para los equipos y/o materiales de baja, media y alta tensión
· DZEN01 PROTECCION ANTICORROSIVA DE SUPERFICIES FERROSAS POR PINTADO
6. Periodo de Garantía.
El período de garantía de la provisión es el indicado en el Item 2 - Plazos.

En caso de producirse anomalías, volverá a computarse desde el inicio el período de garantía. El inicio del nuevo período de garantía será fijado en TREINTA (30) meses contados a partir de la corrección de la anomalía a satisfacción de ABB.

Durante el período de garantía el Adjudicatario deberá reparar, reponer, o fabricar (si ello fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia detectada, incluyendo transportes, manipuleo, seguros, montajes, desmontajes, ensayos, etc. En caso de incumplimiento ABB podrá efectuar la reparación con cargo al Adjudicatario. 

Deberá indicar además el lugar para formular reclamos (dentro del área de Buenos Aires) y responder a estos reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas. 

El Adjudicatario deberá aceptar la primera intervención de ABB para la localización de la falla sin que ello afecte las condiciones de la garantía.
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