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1 Objetivo
El objetivo de esta especificación es definir los lineamientos a seguir para la construcción de una nueva infraestructura red en el datacenter de la empresa sito en la calle Tucumán 752, primer piso, de la Ciudad de Buenos Aires. 
2 Alcance
La Contratista proveerá toda la mano de obra, equipamiento y materiales necesarios para la instalación y puesta en servicio de la nueva infraestructura de red. 

Integrarán la provisión todos los elementos indicados en la presente especificación y todos aquellos que aunque no se indiquen expresamente, sean necesarios para el correcto funcionamiento del equipamiento instalado, entendiéndose que se procura aquí definir los lineamientos y objetivos propuestos pero no la forma de lograrlos, la cual será responsabilidad exclusiva de La Contratista.
2.1 Tareas

Las tareas físicas a realizar por la Contratista serán:
a) Provisión e instalación de los racks y accesorios necesarios para la infraestructura de red.
b) Provisión e instalación de los cableados  de datos (Fibra Óptica y UTP) con todos los accesorios necesarios para conformar la nueva infraestructura de red.

c) 
Provisión e instalación de las canalizaciones para los cableados  de datos (Fibra Óptica y UTP) con todos los accesorios necesarios para conformar la nueva infraestructura de red.
d) Provisión e instalación de la red eléctrica para la alimentación de los racks de punta de fila y core,  incluidos tableros y acometidas por montantes.
Todos los trabajos deberán efectuarse según las especificaciones técnicas de AySA S.A., incluyendo la provisión de materiales y la mano de obra asociada.

Las tareas se realizarán de forma de lograr una instalación en perfectas condiciones de funcionamiento, terminación y limpieza, de acuerdo al LIPC14, Lineamientos Internos para Puestos de Comunicaciones 2014.

De no contar con información suficiente para realizar alguna tarea sobre instalaciones existentes, es responsabilidad de la Contratista realizar los relevamientos necesarios para hacerse de dicha información, sin que estos generen costos adicionales a AySA S.A.

2.2 Acreditaciones

A continuación se detallan los requisitos que la contratista deberá cumplir para la prestación del servicio.
La Contratista deberá acreditar, como parte de la propuesta técnica, el cumplimiento de cada uno de los siguientes requisitos:
La Contratista deberá acreditar de forma escrita, a través de una nota membretada de Commscope, que la obra de comunicaciones será realizada en su totalidad por una empresa calificada como instalador autorizado de soluciones Systimax, como mínimo, ser partner con categoría Systimax Solution Select Partner.
La Contratista deberá acreditar de forma escrita, a través de una nota membretada de Rittal, ser distribuidor e implementador autorizado y que la obra será realizada en su totalidad por una empresa calificada como instalador certificado.
Cabe destacar, que el departamento de Comunicaciones de AySA validará dicha nota con el fabricante, quien informara la veracidad de la misma.
La Contratista deberá acreditar de forma escrita, a través de una nómina indicando el nivel de certificación, el disponer en Buenos Aires del personal de carácter técnico certificado en la instalación de productos de la línea Systimax de Commscope. Un supervisor que coordinará la prestación de los servicios necesarios, todo ello, para atender en forma permanente las necesidades de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Deberá presentar y hacer mención de su competencia, la estructura para gestionar dicha obra; la cual mínimamente deberá considerar:

-Un Líder de Proyecto

-Encargado de Obra (en Obra)

-Técnicos Especializados (en Obra)

-Recurso técnico, Cadista y documentación de Obra (certificación) 

2.3 Servicios

La Contratista proveerá de toda la mano de obra necesaria en los sitios donde se instalaran los sistemas de comunicación. La Contratista realizará las tareas de instalación y puesta en marcha del equipamiento.

Todos los cableados tanto Fibra Óptica como UTP deberán estar certificados para garantizar que se está cumpliendo con los estándares solicitados y se deberá presentar dicha certificación con los conforme a obra.
3 Canales de comunicación

Toda documentación o consulta una vez recibida por parte del oferente la Orden de Compra deberá ser dirigida a al sector OyP del área de Comunicaciones de la Gerencia de Comunicaciones y Automatismos, en adelante GCA. 

A continuación se detallan los contactos con los que deberá comunicarse:

-
Julio Giubis: Julio_GIUBIS@aysa.com.ar

-
Pablo Marconi: Pablo_S_MARCONI@aysa.com.ar

-
Federico Valinoti: Federico_VALINOTI_MARCUCCI@aysa.com.ar
4 Estándares


Los trabajos realizados por La Contratista y su documentación deberán adecuarse a la última versión vigente de los siguientes estándares de AYSA S.A.:

a) Documento LIPC-14 – Lineamientos Internos para Puestos de Comunicaciones

5 Documentación ejecutiva

Previo a la provisión de los materiales y la realización de los trabajos, La Contratista deberá presentar a la GCA la documentación ejecutiva. Esta debe entregarse digital e impresa por triplicado. Una vez que la documentación ejecutiva esté aprobada, La Contratista estará en condiciones de comenzar a realizar las tareas en la obra.

La documentación ejecutiva estará compuesta por los siguientes documentos:

a) Plano de Implantación y distribución de Racks en Sala.

b) Plano Topográfico de los Racks de Comunicaciones.

c) Plano Eléctrico unifilar y trifilar del tablero de Comunicaciones.

d) Plano de Traza de cableados Comunicaciones.
Para la confección de la documentación, será requisito la realización de un relevamiento conjunto entre El Oferente y personal de la GCA a fin de evacuar todas las dudas y realizar in situ los relevamientos que sean necesarios como así también profundizar las pautas y lineamientos descriptos en esta especificación.

Por este motivo los oferentes deberán realizar de manera obligatoria una visita para el relevamiento, la cual será realizada en Tucumán 752 – Primer 1° - CABA, previa coordinación con el Sr. Julio Giubis, mail: Julio_GIUBIS@aysa.com.ar
Una vez realizada la visita se les extenderá un comprobante de realizada la misma, dicho comprobante deberá ser incluido obligatoriamente en el Sobre N°1 – Oferta Técnica.

Esta visita será realizada hasta una semana antes de la fecha de presentación de ofertas.

- El Plano de Implantación y distribución de Tableros deberá presentar la vista general en planta de la zona de instalación, permitiendo apreciar la ubicación real y/o propuesta de los tableros Eléctricos. 
- El Plano de la Arquitectura del Sistema de Comunicaciones estará conformado por un diagrama esquemático que describa la interconexión de los distintos equipos de comunicación. Deberá permitir identificar conexiones entre Racks. 
- El Plano Topográfico de los Racks de Comunicaciones estará conformado por las vistas frontal y lateral del exterior e interior de los Racks. 

Debe permitir la identificación de la totalidad de los componentes internos y externos, su cantidad y disposición física, como así también todo detalle que posibilite el mantenimiento. El plano deberá estar acotado, aunque no se requiere la presentación en una escala determinada.

Debe permitir apreciar la posición proyectada de las distintas acometidas (energía, datos, etc.).

El plano debe tener una hoja exclusiva con el listado exhaustivo de todos los elementos componentes, listados y numerados en forma detallada, referenciados al esquema gráfico.

- El Plano Eléctrico unifilar/trifilar del Tablero Eléctrico estará compuesto por el diagrama del circuito eléctrico describiendo el conexionado de los distintos elementos que componen el tablero, con todos los detalles técnicos correspondientes para la apropiada evaluación del mismo (simbología utilizada, sección de conductores, detalle de interruptores, etc.)

- Plano de Traza de Comunicaciones: deberá graficarse en detalle la metodología de instalación física de la red propuesta, con los detalles canalizaciones, longitud de canalizaciones, bandejas, utilización de montantes, etc., que permitan ver el recorrido total de los tendidos de comunicaciones.

Se deberá detallar en este plano el ingreso y egreso de bandejas y canalizaciones de los distintos pisos, como así también cualquier detalle constructivo y de implantación donde sea necesario mostrar la interacción del equipamiento propuesto con estructuras o equipamientos existentes.
6 Documentación de inicio y plan de trabajo

La oferente deberá comunicarse vía correo electrónico al área Obras y Proyectos del sector  de comunicaciones de la Gerencia de Comunicaciones y Automatismos de AySA S.A. dentro de los 7 (siete) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra para coordinar la reunión de inicio de implementación. De no comunicarse en el lapso indicado será sujeto de penalidades. 
La oferente deberá realizar todas las gestiones necesarias para cumplir lo solicitado en el Anexo I – Pautas para el control de Documentación  a Empresas Contratistas. En el mismo se detallan las presentaciones/documentación necesarias para cumplir con las pautas especificadas por la Gerencia de  Higiene y Seguridad de AySA S.A. para la prestación de servicios dentro de la empresa. Será responsabilidad del proveedor mantener esta documentación actualizada y con las aprobaciones de la Gerencia de Higiene y Seguridad de AySA necesarias para poder brindar los servicios solicitados.

Dicha documentación deberá ser presentada dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la reunión de inicio de obra ante el departamento de HyS. De no presentarse en el lapso indicado será sujeto de penalidades.

Deberá solicitarse al sector de Obras y Proyectos de Comunicaciones de AySA, el contacto con el sector de HyS con el cual coordinar la entrega de la documentación correspondiente.

El oferente deberá solicitar en forma escrita al Depto. de Comunicaciones, la información y los relevamientos que sean necesarios para la implementación en  la reunión de inicio.

En un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de reunión de inicio, la oferente deberá presentar un plan de trabajo, indicando etapas y tiempos de ejecución de las mismas, que será el plan de trabajo a ejecutar. El incumplimiento, parcial o total, del plan de trabajo será causal de las penalidades correspondientes.

El  plan de trabajo deberá contemplar como mínimo las siguientes etapas:

· Presentación de Documentación de HyS, permisos y habilitaciones de trabajo.

· Provisión de equipamiento.

· Instalación

· Configuración
· Pruebas preliminares de equipos y sistemas.

· Puesta en marcha.

· Verificación de funcionamiento.

· Capacitación.
· Presentación de documentación Conforme a Obra.
· Aceptación/Certificación de los obra.

El mismo debe contener los lineamientos generales del proyecto, y deberá ser aprobado por el Depto. de Comunicaciones de AySA para su ejecución.

Se deberá presentar el plan de trabajo en el formato de documentación.
6.1 Plazo de ejecución

El Plazo de Obra se establece en 120 (ciento veinte) días corridos a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra. En un plazo no mayor a 90 (noventa) días corridos se deberá realizar la provisión de materiales. 

7 Lineamientos generales del proyecto:
7.1 Generalidades

Actualmente del datacenter de la empresa cuenta con una infraestructura de red funcional al equipamiento existente. 
Por la renovación de dicho equipamiento debido a la adecuación a nuevas funcionalidades es necesario modificar la topología física de la red y por ende realizar una nueva infraestructura de datos y de energía para dicha red.

El oferente deberá proveer, instalar, certificar y poner en marcha la nueva infraestructura de la sala la cual contempla:
1- Infraestructura de datos.
2- Infraestructura de energía.

3- Nuevos troncales desde cada piso.
7.2 Infraestructura de datos 
7.2.1 Racks
El oferente deberá proveer e instalar los Racks respetando la arquitectura mostrada a continuación:
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Imagen – Implantación Datacenter
El detalle es el siguiente:


 
Se instalarán 6 Racks en la zona indicada como “Core” en el grafico anterior. Estos racks serán los siguientes:

· 3 Racks Rittal 8TSIT 800x1000x42U (Equipos Core).
· 1 Racks Rittal  8TSIT 800x800x42U (Interrack).
· 2 Racks Rittal  8TSIT 600x800x42U (Servicios/telcos).

Se utilizaran 3 racks para albergar los equipos de core o Spine de la red. Otro rack de las mismas dimensiones de los anteriores será utilizado para instalar todos los equipos de WAN, FireWalls, Routers, etc. En otra fila, se instalaran 2 racks para servicios de terceros (enlaces MPSL, Acceso a internet, radio enlaces, etc). Por último, en un rack se instalara el MDF (Main Distribution Frame) de la sala que servirá para la interconexión del  Core con cualquier equipo de la sala. El MDF es el punto de neurálgico de conexión de toda la sala.
Se instalará un rack a manera de concentrador de conexiones de punta de fila en las siguientes filas: 1, 3, 5, 7 y 9 como se identifican en el grafico anterior.

En dichos racks, además, se instalarán los equipos designados a la capa de Leaft de la topología de networking. 
Se utilizará un total de 5 racks Rittal  TE8000 800x800x42U con todos los accesorios necesarios para lo anterior. 

Todos los racks anteriores deberán tener instalado el sistema de inteligencia Rittal CMC III para control de acceso, control de temperatura, humedad e iluminación.
En cada línea, sobre la altura de los racks, se instalarán 2 racks abiertos de 4 unidades (over head rack). Será marca Commscope 760157800 | OVRHDRACK. Quedarán distribuidos de manera de cubrir las interconexiones de 3 racks cada uno. Las conexiones entre estos racks y los racks inferiores serán mediante patchcord dado que se los considera una extensión de los mismos. Se deberán proveer los racks y todos los accesorios necesarios para su vinculación.
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3 in (76 mm) Channel x 9.4 in (239 mm) H – 19 in (482.6 mm) Overhead

Patch Panel Rack (4U) 3/8 Sq Punch, Black

Imagen – Rack Over Head
Se deberán proveer la cantidad de baldosas de piso técnico perforadas o rejillas, necesarias para permitir el correcto enfriamiento de los racks a instalar o modificar. También se deberán proveer todos los accesorios necesarios para la correcta canalización del aire frio y caliente de manera de tener un enfriamiento eficiente en cada rack. La determinación de lo anterior queda bajo la responsabilidad de la empresa contratista a satisfacción del sector de comunicaciones de AySA.
7.2.2 Canalizaciones
Se deberán realizar canalizaciones tanto por debajo de piso técnico como aérea. 

Las canalizaciones de datos por debajo de piso técnico comunicaran el interrack o MDF de la sala con los interrack de fila o “cabecera” a lo largo de toda la sala. Deberá pasar justo por debajo de cada rack y acometer a los canalizadores verticales de cada uno de estos. Deberá instalarse bandejas distintas para los cableados de FO y UTP. Los cableados de datos deberán ser en todo momento perpendicular a los cableados de energía o mantener una distancia mínima de seguridad para evitar inducción eléctrica.
 Para las canalizaciones bajo piso técnico se deberá utilizar bandeja perforada de 200x50, como mínimo, con todos sus accesorios. La misma estará separada de la carpeta del piso. Se deberá ingresar a los racks con curva articulado o accesorio que soporte los cableados. No deberá haber cableas colgando o sueltos entre los racks y las bandejas. 
El cableado en la zona de Core se deberá realizar bajo piso técnico con las bandejas necesarias a tal fin separando bandejas de cableado  FO y cableado UTP. 

  Para la vinculación de los racks Over Head con los racks punta de fila se utilizarán canastillas de 150 x 50 soportadas desde la loza superior. Se soportaran desde loza superior con varilla roscada y trapecio.

Deberá evaluarse la forma de soportar el rack overhead, no se admitirá soportar los racks de las bandejas.  

 Se deberán utilizar los accesorios necesarios para la vinculación de los racks inferiores con los racks Over Head. No se admitirán cableado colgando o sin soporte tanto para cableado fijo como para patchcords.

Se deberán contemplar los organizadores horizontales y verticales para la correcta instalación de patchcords de FO y Cobre en los racks MDF, Punta de fila y Over Head.

7.2.3 Cableados
El oferente deberá realizar los cableados entre Los Racks de Core, el MDF y los racks de Punta de Fila designados como interracks para la vinculación de toda la sala. Más adelante en este documento se especificará el cableado de troncales provenientes de los pisos.
Los cableados deberán ser confeccionados respetando la arquitectura mostrada a continuación:
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Imagen – Topología de  cableado en Sala 1
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Imagen – Distribución de Racks y cableado en Sala 2

Referencias:

· Verde: Rack Over Head  4 U a instalarse sobre la línea de Racks

· Gris: Rack Punta de Fila (800x800x42U)

· Naranja. Rack de Core:

· Rack A, B, C: 800x1000x42U

· Rack D: 800x800x42U

· Rack E y F: 600x800x42U

Los cableados deberán ser confeccionados de manera que los racks queden conformados de la siguiente manera:
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42 PATCHERA FO INTER-RACK 3 X 6 LC DUP PATCH FO  H OF R 3X 6 LC DUPLEX

41 PATCHERA CAT 6A FILAS  24  CAT 6 PATCH FO  H OF R 3X 6 LC DUPLEX

40 PATCHERA CAT 6A FILAS  24  CAT 6 PATCH FO  H OF R 3X 6 LC DUPLEX

39 PATCH FO  H OF R 3X 6 LC DUPLEX

38

37 PATCHERA FO FILAS  2X6 LC DUPLEX

36

35 LIBRE

34 PATCHERA CAT 6A FILAS  24 CAT 6A

33 ORGANIZADOR

32 PATCHERA CAT 6A FILAS  24 CAT 6A

31 ORGANIZADOR

30 PATCHERA CAT 6A FILAS  24 CAT 6A

29 ORGANIZADOR

28 PATCHERA CAT 6A FILAS  24 CAT 6A

27 ORGANIZADOR

26 PATCHERA CAT 6A FILAS  24 CAT 6A

25 ORGANIZADOR

24 PATCHERA CAT 6A FILAS  24 CAT 6A

23 ORGANIZADOR

22 PATCHERA CAT 6A FILAS  24 CAT 6A

21 ORGANIZADOR

20 PATCHERA CAT 6A FILAS  24 CAT 6A

19 ORGANIZADOR

18 PATCHERA CAT 6A CORE  24 CAT 6A

17 ORGANIZADOR

16 LIBRE

15 LIBRE

14 NEXUS 93180 EQUIPO

13 ORGANIZADOR

12 NEXUS 9348 EQUIPO

11 ORGANIZADOR

10 NEXUS 9348 EQUIPO

9 ORGANIZADOR

8 LIBRE

7 LIBRE

6 LIBRE

5 LIBRE

4 LIBRE

3 LIBRE

2 LIBRE

1 LIBRE

Utilizar FO 12 pelos OM4


Imagen – Racks  Punta de Fila y Over Head
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42 LIBRE cant puertos LIBRE cant puertos LIBRE LIBRE cant puertos LIBRE

41 PATCHERA FO INTER-RACK 4 X 6 LC DUP 12 PATCHERA FO INTER-RACK 2 X 6 LC DUP 12 PATCHERA FO INTER-RACK 2 X 6 LC DUP 12 PATCHERA MONTANTE 1 X 6 LC DUPLEX ya existen x PATCHERA FO INTER-RACK 2 X 6 LC DUP

40 ORGANIZADOR ORGANIZADOR LIBRE PATCHERA MONTANTE 1 X 6 LC DUPLEX ya existen x LIBRE

39 PATCHERA CAT 6A INTER-RACK24  CAT 6 24 PATCHERA CAT 6A INTER-RACK 24  CAT 6 24PATCHERA CAT 6A INTER-RACK24  CAT 6 24 PATCHERA MONTANTE 1 X 6 LC DUPLEX ya existen x PATCHERA CAT 6A INTER-RACK24  CAT 6

38 ORGANIZADOR ORGANIZADOR LIBRE PATCHERA MONTANTE 1 X 6 LC DUPLEX ya existen x LIBRE

37 LIBRE PATCHERA MONTANTE 1 X 6 LC DUPLEX ya existen x TASA

36 LIBRE PATCHERA MONTANTE 1 X 6 LC DUPLEX ya existen x TASA

35 ORGANIZADOR ORGANIZADOR LIBRE LIBRE TASA

34 LIBRE LIBRE LIBRE PATCHERA FO FILAS A 2X6 LC DUPLEX FILA 1  3 6+6 TASA

33 LIBRE LIBRE LIBRE PATCHERA FO FILAS A 2X6 LC DUPLEX FILA  5  7 6+6 TASA

32 LIBRE LIBRE LIBRE PATCHERA FO FILAS A 1X6 LC DUPLEX FILA  9 6 TASA

31 LIBRE LIBRE LIBRE PATCHERA FO FILAS B 2X6 LC DUPLEX FILA 1   3  6+6 TASA

30 LIBRE LIBRE LIBRE PATCHERA FO FILAS B 2X6 LC DUPLEX FILA 5  7 6+6 TASA

29 LIBRE LIBRE LIBRE PATCHERA FO FILAS B 1X6 LC DUPLEX FILA  9 6 TASA

28 NEXUS 93180 NEXUS 93180 ASA VPN 1  LIBRE TASA

27 ORGANIZADOR ORGANIZADOR ORGANIZADOR PATCHERA FO CORE  4X6 LC DUPLEX CORE 1 y 2 12 + 12 TASA

26 LIBRE LIBRE ASA VPN 2 PATCHERA FO CORE  4X6 LC DUPLEX WAN 1 y WAN 2 12 + 12 TASA

25 LIBRE LIBRE ORGANIZADOR PATCHERA FO CORE  2X6 LC DUPLEX SERVICIOS 12 TASA

24 LIBRE LIBRE FEX LIBRE TASA

23 APIC 01 APIC 02 ORGANIZADOR LIBRE CLARO

22 APIC 03 DNA-01 FEX LIBRE CLARO

21 LIBRE LIBRE ORGANIZADOR PATCHERA CAT 6A FILAS  24 CAT 6A FILA 1  12 CLARO

20 WLC-01 WLC-02 NEXUS 1 ORGANIZADOR CLARO

19 ISE 01 ISE 01 PATCHERA CAT 6A FILAS  24 CAT 6A FILA 3 12 CLARO

18 MSE 01 LIBRE ORGANIZADOR ORGANIZADOR CLARO

17 LIBRE LIBRE ORGANIZADOR PATCHERA CAT 6A FILAS  24 CAT 6A FILA 5 12 CLARO

16 LIBRE LIBRE NEXUS 2 ORGANIZADOR CLARO

15 LIBRE LIBRE PATCHERA CAT 6A FILAS  24 CAT 6A FILA 7 12 CLARO

14 LIBRE LIBRE ORGANIZADOR ORGANIZADOR CLARO

13 C9500 40X A C9500 40X A ASA 5585_S ACT PATCHERA CAT 6A FILAS  24 CAT 6A FILA 9 12 CLARO

12 ORGANIZADOR ORGANIZADOR LIBRE CLARO

11 LIBRE LIBRE PATCHERA CAT 6A CORE  24 CAT 6A CORE 1 24 CLARO

10 LIBRE 24 PATCHERA CAT 6A    A Core viejo 24 ORGANIZADOR ORGANIZADOR CLARO

9 LIBRE LIBRE ORGANIZADOR PATCHERA CAT 6A CORE  24 CAT 6A CORE 2 24 LIBRE

8 LIBRE 6 PATCHERA FO CORE  A Core viejo 6 ASA 5585_S TND ORGANIZADOR LIBRE

7 LIBRE LIBRE PATCHERA CAT 6A CORE  24 CAT 6A WAN 1 24 LIBRE

6 LIBRE LIBRE ORGANIZADOR LIBRE

5 LIBRE LIBRE ORGANIZADOR PATCHERA CAT 6A CORE  4X6 LC DUPLEX WAN 2 24 LIBRE

4 LIBRE LIBRE ASA 5585 IP SEC ORGANIZADOR LIBRE

3 LIBRE LIBRE PATCHERA CAT 6A CORE  24 CAT 6A SERVICIOS 24 LIBRE

2 LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE

1 LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE LIBRE

NEXUS 9364 NEXUS 9364


Imagen – Racks Core
7.2.3.1 Cableados UTP

La solución a instalar debe ser de canal completo Categoría 6A. El fabricante debe tener contemplado dentro de su garantía la solución completa de Categoría 6 Aumentada y adjuntar información fehaciente que lo demuestre. 

Para la conformación del canal, el cable a utilizar deberá ser Commscope F/UTP Cat.6A (apantallado).
Para la terminación en rack de los cableados fijos se deberán utilizar patcheras de 24 bocas categoría 6 a. Se deberá contemplar, por lo menos, un ordenador horizontal por cada patchera que se instale.
Todos los Patchcord a utilizar deberán ser SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D G10FP F/UTP Modular Patchcord. Se deberán proveer todos los pathchcords necesarios para vincular los equipos actuales y los que se instalen como parte de la nueva solución LAN del datacenter. Se deberán calcular los largos aproximados, no se aceptaran patchcords excesivamente largos que dificulten la organización del cableado.
Las patcheras que se instalen sobre los racks Over Head no llevaran ordenadores horizontales que ocupen unidades adicionales de Rack, se aceptaran soluciones que se monten sobre la misma unida de la pathchera. Se deberán proveer los ordenadores verticales necesarios para organizar 
Se dispondrán las bocas de cableado UTP de la siguiente manera:

1- Rack Over Head (cada uno): 

a. 48 bocas de cobre Cat 6 a 

2- Rack Punta de Fila:

a. 48 bocas de cobre Cat 6 a (dos patcheras) por cada rack Over Head de las filas que cubra este Rack Punta de Fila.  Tipicamente 4 Over Head por punta de Fila.
b. 24 bocas de cobre Cat 6 a hacia MDF (interrak de sala).

3- Rack MDF:

a. 24 bocas de cobre Cat 6 a hacia cada  rack punta de fila. Se estiman 5 patcheras

b. 24 bocas de cobre Cat 6 a hacia cada rack de Core se estiman 5 patcheras.
4- Racks de Core:

a. 24 bocas de cobre Cat 6 a hacia el  rack MDF desde cada Rack de Core.
Los cableados deberán cablearse por tendidos independientes separados de cualquier otro cable/servicio. Los cables deberán estar debidamente identificados mediante cinta y termocontraible u otro sistema similar.

Se deberá instalar el sistema Invision de Commscope en todos los racks de la solución de cableado incluso los  Over Head.
Se deberán certificar todos los canales conformados y deberán presentar como documentación conforme de obra para su aceptación final. De no presentarse será sujeto de aplicación de multas.
Se hace mención a marcas y modelos de manera de mantener la homogeneidad del parque instalado y facilitar el mantenimiento y la gestión.

7.2.3.2 Fibra óptica

La solución a instalar debe ser de canal completo FO multimodo 50/125Mm OM4. El fabricante debe tener contemplado dentro de su garantía la solución completa de FO multimodo 50/125Mm OM4 y adjuntar información fehaciente que lo demuestre. 

Para la conformación del canal, el cable a utilizar deberá ser FO multimodo 50/125Mm OM4, interior, LSZH.

Se especifica el siguiente cable:

Marca: Commscope.

Codigo: 760241762   |   N-012-DS-5K-FSUAQ/C 

Descripción: LazrSPEED® Low Smoke Zero Halogen Riser Distribution Cable, 12 fiber single-unit, OM4, aqua.
Para la terminación en rack de los cableados fijos se deberán utilizar bandejas de 1 Unidad, deslizable, con 4 bahías para módulos de conexión de 6 posiciones LC Dupplex. Se deberá contemplar un ordenador horizontal por cada patchera que se instale. Este ordenador deberá ocupar la misma unidad de la patchera.

Se especifica la siguiente bandeja de FO:

Marca: Commscope 

Código :760209940   |   HD-1U

Descripción: YSTIMAX® High Density 1U modular cassette sliding Panel, accepts (4) InstaPATCH® 360 modules or MPO panels, providing up to 48 duplex LC ports, or up to 32 MPO ports
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Todos los Patchcord a utilizar deberán ser LazrSPEED® 550 LC to LC, Fiber Patch Cord, 1,6 mm Duplex, LSZH.
Se deberán proveer todos los pathchcords necesarios para vincular los equipos actuales y los que se instalen como parte de la nueva solución LAN del datacenter. Se deberán calcular los largos aproximados, no se aceptaran patchcords excesivamente largos que dificulten la organización del cableado.

Las patcheras que se instalen sobre los racks Over Head no llevaran ordenadores horizontales que ocupen unidades adicionales de Rack, se aceptaran soluciones que se monten sobre la misma unida de la pathchera. Se deberán proveer los ordenadores verticales necesarios para organizar 

Se dispondrán las bocas de cableado de FO de la siguiente manera:

5- Rack Over Head: 

a. 1 bandeja de FO de 4 bahías con 18 bocas ( 3 módulos de 6 bocas) LC dúplex
6- Rack Punta de Fila:

b. 4 bandejas de FO de 4 bahías con 18 bocas (3 módulos de 6 bocas) LC dúplex cada una (una bandeja por cada rack Over Head).  Tipicamente 4 Over Head por cada punta de Fila excepto en fila 5 (solo dos).
c. 1 bandeja de FO de 4 bahías con 12 bocas LC dúplex (2 módulos de 6 bocas), hacia MDF (interrak de sala).

7- Rack MDF:

d. 
6 bandejas de FO de 4 bahías con 12 bocas LC dúplex cada una (2 módulos de 6) para conexión hacia rack punta de fila, 2 (dos) módulos por cada Fila. Primeras 3 bandejas para línea A y segundas 3 bandejas para línea B. 
e. 3 bandejas de FO de 4 bahías con 12 bocas LC dúplex cada una (2 módulos de 6) para conexión hacia rack core.
Se reutilizan las bandejas para acometer las  FO provenientes de los pisos.

8- Racks de Core:

f. 1 bandeja de FO de 4 bahías con 12 bocas LC dúplex (2 módulos de 6 bocas), hacia MDF (interrak de sala).

Los cableados deberán cablearse por tendidos independientes separados de cualquier otro cable/servicio. Los cables deberán estar debidamente identificados mediante cinta y termocontraible u otro sistema similar.

Se deberá instalar el sistema Invision de Commscope en todos los racks de la solución de cableado.
Se deberán certificar todos los canales conformados y deberán presentar como documentación conforme de obra para su aceptación final. De no presentarse las certificaciones de los cableados APROBADAS, no se aceptará la obra. Las certificaciones deberán estar indicadas respetando la identificación que lleven los cables.

Se hace mención a marcas y modelos de manera de mantener la homogeneidad del parque instalado y facilitar el mantenimiento y la gestión.

7.3 Infraestructura de energía:

Se deberá realizar la infraestructura eléctrica que alimentara al nuevo equipamiento de networking respetando las mejores prácticas posibles para garantizar el funcionamiento de los equipos en todo momento. Teniendo en cuenta que se tiene un sistema de UPS con redundancia N+1 y los equipos tienen fuente redundante Hot Swap se plantea una infraestructura eléctrica redundante con dos ramales de alimentación en todos los racks con nuevo equipamiento.
Se estipula un consumo máximo típico en cada nuevo rack de 5kVA. Este valor será el que se toma para confeccionar la infraestructura eléctrica.

A continuación se muestra un esquema de la alimentación eléctrica deseada:
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Imagen – Trifilar eléctrico de Datacenter

7.3.1 Cableados
El criterio será implementar un sistema de alimentación para los nuevos racks a instalar con redundancia 1+1 desde la UPS ubicada en Tercer Subsuelo.
Partiendo desde la salida de UPS en la sala de UPS del tercer subsuelo del edificio Tucumán, se deberá llevar a cabo dos troncal tetra polar con cable tipo sintenax de sección a determinar según potencia consumida en la sala y potencia suministrable por la UPS. Para garantizar el servicio estos cableados debería recorrer caminos disjuntos en la medida de lo posible esto implica que no debería compartir cañerías ni bandejas. Para la conexión de la salida de UPS se deberá utilizar terminales apropiados para tal fin.
Se deberá instalar un tablero con una llave de corte para cada uno de los circuitos troncales previo a subir por la montante. Deberá ser un interruptor del tipo tetrapolar para cada circuito. 

El cableado, desde el 3er subsuelo hasta el datacenter del 1er piso, será tendido sobre la montante del edificio. En el primer piso acometerá al datacenter. Dentro del datacenter se canalizaran los cableados por bandeja perforada de tamaño necesario. Se instalarán dos tableros gemelos contiguos, uno para cada troncal los cuales distribuirán sendos ramales de energía dentro del datacenter, ramal A y ramal B.
A continuación se muestra la disposición del nuevo equipamiento en la sala y la ubicación deseada para los tableros eléctricos:
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Imagen – Implantación Datacenter

Referencias:
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    Tableros Eléctricos
En cada uno de  los tableros se deberá instalar un interruptor termomagnetico tetrapolar de dimensión necesaria para soportar la carga de todos los circuitos a instalar y futuras ampliaciones.
Para la nueva infraestructura se realizaran  22 nuevos circuitos de alimentación, 11 ramal A y 11 Ramal B. Estos circuitos se comandaran desde los nuevos tableros, los 11 circuitos del ramal A en un tablero y los 11 del ramal B en otro tablero. 
Se instalaran para cada uno de los circuitos interruptores termo magnéticos bipolares de 32 A más un interruptor diferencial superinmunizado de 300mA, ambos serán marca MerlinGerim o Schneider. 

Además de los circuitos anteriores los tableros tendrán una capacidad ociosa instalada de por lo menos 9 circuitos adicionales, con interruptores térmicos y diferenciales conectados. Esto da un total de 20 circuitos disponibles en cada tablero, 11 conectados y 9 disponibles para futura disponibilidad.
Desde los tableros se deberá realizar el tendido de distribución eléctrica hacia los rack punta de fila de los 11 cirtcuitos monofásicos. El tendido eléctrico se hará sobre las bandejas especialmente dispuestas para esto. Los cables serán del tipo sintenax tripolar de 6mm2 de  sección. En cada Rack punta de fila deberá llegar dos circuitos de alimentación, uno ramal A y otro ramal B. 

Previo a acometer en los racks se instalar conectores  CCE monofásico (32 A) con tierra, que permitan la rápida conexión y desconexión de los racks de los cableados. Estos conectores quedaran sueltos sobre las bandejas de cableado eléctrico.

Los cableados terminaran en los dentro de los racks, ingresando por las aberturas de la parte inferior del mismo. Se colocaran dos PDU, uno para cada ramal, en la parte trasera del Rack en ambos laterales, sujetos a los bastidores del mismo. Estos PDU serán de 23 tomas C13 y 4 C19 cada uno. 
Los PDU serán marca Rittal Modelo DK 7955.410.
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Imagen - PDU

7.3.2 Canalizaciones
Para realizar los tendidos del nuevo cableado de energía eléctrica del Datacenter se deberá construir nueva canalización. Esta canalización estará conformada por bandejas perforadas de tamaño adecuado y todos sus accesorios complementarios.

Las bandejas deberán permitir canalizar los cables desde el montante del edificio hasta los nuevos tableros y desde estos hacia todos los racks con las especificaciones indicadas anteriormente.
7.3.3 Tableros 
Se deberán proveer e instalarán los tableros de tensión estabilizada (TPTE). El equipamiento a montarse en dichos tableros será de la marca SCHNEIDER o similar. Cada circuito contará con las protecciones que determinan las Normas vigentes. Entre ambos tableros se contará con un gabinete que alojará las borneras de distribución de los circuitos eléctricos. 
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Imagen – Nuevos Tableros Electricos de Datacenter
7.3.4 Iluminación:
Se deberán reubicar o reemplazar las luminarias que sean necesarias para instalación de los racks overhead y bandejas de cableado de datos.
Las nuevas luminarias deberán ser del tipo Led, plafón chato de montaje superficial. 

Las nuevas luminarias deberán ser ubicadas de manera que queden centradas con respecto a los pasillos entre líneas de racks y no queden obstaculizada la luz que emitan por canalización es que pasen más debajo de ellas.

Estas luminarias deberán garantizar 500lux  de potencia lumínica en las aéreas que abarquen.
7.4 Troncales de FO de Pisos
Se deberán realizar a nuevo los troncales de  FO hacia algunos pisos.

Estos nuevos troncales partirán desde el rack de interconexión o MDF  de la sala Datacenter hacia cada uno de los pisos. El cableado pasará a través de la montante del edificio a cada piso. 
Estos trabajos deberán ser realizados sin alterar la normal operatoria de los pisos y con la mínima interrupción de servicios. 
7.4.1 Cableados:
Se realizará el cableado desde el rack MDF del Datacenter en el primer piso hasta la sala de distribución de cada piso. 

Se deberá realizar para esto un cableado paralelo al actual para no alterar el servicio hasta el momento del vuelco de los cableados.

Se instalara un módulo de 12 posiciones LC (6 LC dúplex) para terminar la FO que provenga de cada piso. Este Modulo irá montado sobre una bandeja deslizable de 4 bahías x una unidad en el racks MDF de la sala Datacenter.
El cableado de FO irá montado bajo piso técnico sobre bandeja perforada hasta la montante del edifico. Se tendera el cableado de FO de manera de no mezclarse con otros servicios como ser telefonía y servicios eléctricos. Los cables deberán ir sujetos a las bandejas del montante con precintos cada 1 metro de distancia. No se podrán armar manojos de más de 4 cables de FO.

Una vez alcanzado el piso correspondiente se acometerá a través de las canalizaciones existentes. De no ser posible se realizarán las canalizaciones necesarias para tal fin. Las mismas deberán estar de acuerdo a las reglas del buen arte del oficio. 

Una vez acometido en la sala de distribución se terminará la FO en un módulo de 12 posiciones LC (6 LC dúplex) en bandeja de una unidad, deslizable. La bandeja se instalará en el rack de la sala de distribución donde se encuentra la FO anterior. Se podrá utilizar la bandeja existente de tener posiciones disponibles.

La FO utilizada para los tendidos será FO MM OM3 50/125Mm, interior/exterior, LSZH, armada.

Los módulos o cassetes se conectaran a la FO tendido mediante Pigtails con terminación en conector LC dúplex.

Se deberá realizar la fusión de cada uno de los pigtail a la FO tendida.

Se deberán consideran todos los accesorios necesarios para el tendido y conexionado de la FO.

Se deberán proveer los patchcords necesarios para la conexión de los nuevos equipos a instalar como parte de la nueva implementación de red LAN o como mínimo 3 patchcords LC-LC dúplex OM3.
7.4.2 Canalizaciones:
Se deberán realizar las canalizaciones necesarias para conducir todas las FO provenientes de los distintos pisos desde la sala de distribución del piso hasta el racks MDF del Datacenter.
Dentro del datacenter se canalizará con Bandeja perforada de dimensión necesaria con todos sus accesorios.

Las FO deberá acometer a los Racks por la parte trasera de los mismos, Deberá quedar sujetas y terminada en forma prolija. No se aceptaran FO sueltas dentro de los racks.

7.5 Rotulados

7.5.1 Rotulado en Datacenter 
- Rotulado Racks:

En el frente de cada Rack se colocará un cartel autoadhesivo acrílico grabado, fondo negro con caracteres blancos, de 2,5mm de espesor como mínimo y de dimensiones adecuadas para la correcta lectura, con la leyenda “FXXRYY”

Donde:  

· XX indica la fila de racks en la sala en números decimales. Ej: F01R01

· YY indica el rack en la fila en números decimales. Ej: F03R01




 - Rotulado de canales UTP y FO:

Todos los canales deben ser rotulados en sus dos extremos, mediante el rotulado en lo cables. 

El contenido del rótulo deberá respetar el formato: “FXXRYYUUBB to FXXRYYUUBB” 

Donde:

· XX indica la fila de racks en la sala

· YY indica el rack en la fila indicada

· UU indica la unidad de rack en el rack 

· BB indica la boca de patchera 
En el caso de las mangueras de FO que terminen en bandeja deberá reemplazar la indicación de boca de patchera (BB) por la de cassette o modulo (MM) quedando de la siguiente manera:

· FXXRYYUUMM to FXXRYYUUMM

Donde 
· XX indica la fila de racks en la sala

· YY indica el rack en la fila indicada

· UU indica la unidad de rack en el rack 

· MM indica modulo o cassette de la patchera.

Los pelos deberán respetar la posición de la boca donde se fusionan según código de colores.
Además, se deberán rotular los extremos de los patchcord de la misma manera.

Todos los rótulos, ya sean adhesivos o insertables, deben cumplir con los requisitos de legibilidad, protección contra el deterioro y adhesión especificados en el estándar UL969.
7.5.2 Rotulado en salas de distribución:

- Rotulado Racks:

En el frente de cada Rack se colocará un cartel autoadhesivo acrílico grabado, fondo negro con caracteres blancos, de 2,5mm de espesor como mínimo y de dimensiones adecuadas para la correcta lectura, con la leyenda “PXXRYY”

Donde:  

· XX indica la Piso en números decimales. Ej: P01R01

· YY indica el rack en la fila en números decimales. Ej: P03R01




 - Rotulado de FO:

En el caso de las mangueras de FO que terminen en bandeja deberá indicar  cassette o modulo (MM) quedando de la siguiente manera:

· PZZRYYUUMM to FXXRYYUUMM

Donde 

· XX indica la fila de racks en la sala

· YY indica el rack en la fila indicada

· ZZ Indica el Piso del rack

· UU indica la unidad de rack en el rack 

· MM indica modulo o cassette de la patchera.

Los pelos deberán respetar la posición de la boca donde se fusionan según código de colores.

Además, se deberán rotular los extremos de los patchcord de la misma manera.

Todos los rótulos, ya sean adhesivos o insertables, deben cumplir con los requisitos de legibilidad, protección contra el deterioro y adhesión especificados en el estándar UL969.
7.5.3 Rotulado de Cableado Eléctrico:
Todos los cables deberán ser identificados tanto en el extremo del tablero como en el del rack. Se deberá indicar en todas las puntas procedencia y destino de la siguiente manera: 

-
“TA001 – F01R01” o “ TA001 – RA”

Donde:

-
TA, indica si es tablero ramal A o tablero ramal B.

-
001, indica posición de térmica 

-
F01, indica posición de la Fila de rack destino

-
R01, indica posición del rack destino en la fila

-
RA, indica rack destino de core.

7.6 Puesta a Tierra
Se deberán verificar las puestas a tierra existentes.

Todos los Racks deberán contar con una PaT conectada y medida. La medición de la misma no podrá exceder los 2 ohms (tanto para instalaciones nuevas como existentes).

Se deberá dejar una platina perforada de cobre para conexión de equipos en la parte inferior del Rack. Dicha platina irá conectada al tendido de PAT realizado independiente del de potencia. Se realizará un cableado con cable de 6mm  de sección, con aislación color verde amarillo. Se utilizaran terminales para la conexión de los cables a borneras o platinas.

Deberán ser conectados a dicha platina todos los equipos que requieran conexión PaT junto con ambas puertas del gabinete. 

Desde las borneras PaT del tablero deberá bajarse mediante un cable de cobre aislado con PVC color verde/amarillo, anti llama y normalizado de sección correspondiente al cálculo a realizar. Este cable deberá vincularse al sistema de PaT existente.
8 Certificaciones

Una vez realizados los trabajos se deberá presentar un documento de fin de obra, “Certificado”.

Este certificado notificará la finalización de los trabajos solicitados y deberá contener la siguiente información:

-
 Plano “Traza de Comunicaciones” (Aplica solo para instalaciones permanentes):
Deberá presentar la vista general en planta de la zona de instalación, permitiendo apreciar la ubicación real de los tableros de Comunicaciones, racks, tableros de energía y demás equipos de interés para la obra.

Incluirá la metodología de instalación física de la red propuesta, con los detalles del zanjeo y canalizaciones, longitud de canalizaciones, cámaras de inspección, bandejas, cañeros, que permitan evaluar el recorrido total de los tendidos de comunicaciones.
- Hojas de corte de voz y datos, de corresponder. 

- Certificación de los cableados de cobre y de fibra, indicando marca y modelo del instrumento que realizo las mediciones.

- Plazo, indicando fecha de inicio y fin, de la garantía por el cableado, por un periodo de 12 meses, emitida por el instalador.

Esta información deberá ser entregada encarpetada y foliada, incluyendo los planos en formato A1 o A3. Acompañando esta carpeta se deberá entregar un CD o DVD conteniendo toda la información digitalizada. Considerar que la planimetría digitalizada deberá estar en escala y en formato .dwg.

El Departamento de Comunicaciones verificará dicha información, y de no faltar nada dará la conformidad a los trabajos realizados.

Con esta conformidad se podrá proceder a facturar los mismos.

9 Garantía de Instalación

El instalador garantizará el sistema de cableado  de datos y eléctrico en contra de defectos de manipuleo por el lapso de un año desde la fecha de haberse aceptado la finalización de la obra. Dicha garantía cubrirá todos los materiales necesarios para corregir fallas en el sistema y demostrar la performance del mismo luego de haberse reparado. Esta garantía será provista sin costo adicional a AySA.

9.1 Garantía del sistema de cableado estructurado


El instalador deberá dar garantía de performance por el lapso de 25 años entre el fabricante y AySA. Una garantía extendida de componentes deberá ser provista en la cual garantice la funcionalidad de todos los componentes utilizados en el sistema de cableado por 25 años, desde la fecha de aceptación de finalización de obra. El detalle de vigencia de garantía deberá figurar en el Certificado.
10 Penalidades

Para la aplicación de las penalidades se define:

Por el incumplimiento del plazo en la comunicación inicial y coordinación de la reunión de inicio, la penalidad será del 5% del total de la Orden de Compra.

Por el incumplimiento del plazo de entrega del plan de trabajo inicial de obra, la penalidad será del 10% del total de la Orden de Compra.

Por el incumplimiento parcial o total del plazo de entrega de documentación de Higiene y Seguridad, la penalidad será del 10% del total de la Orden de Compra.

Por el incumplimiento total o parcial de los plazos estipulados consensuados en el plan de trabajo, la penalidad será del 15% del total de la Orden de Compra.

Por el incumplimiento total o parcial en la presentación y/o sus plazos de entrega de las certificaciones y/o la documentación asociada, la penalidad será del 15% del total de la Orden de Compra.

11 Confidencialidad
El oferente se obliga a no divulgar a terceras partes, la “Información Confidencial”, que Reciban de AySA. S.A. Para efectos del presente contrato la “Información Confidencial” comprende toda la información divulgada por AySA S.A. ya sea en forma oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos, digitales y ópticos o en cualquier otra forma tangible y que se encuentre claramente marcada como tal al ser entregada a la parte receptora.

El oferente se obliga a solicitar autorización y consentimiento escrito a AySA S.A. ante la necesidad de facilitarle “Información Confidencial” a un tercero que tenga que conocer dicha información para los propósitos autorizados por AySA S.A.

El oferente se obliga a tomar las precauciones necesarias y apropiadas para mantener como confidencial la “Información Confidencial” propiedad de AySA S. A., incluyendo, mas no limitando, el informar a sus empleados que la manejen, que dicha información es confidencial y que no deberá ser divulgada a terceras partes.

El oferente está de acuerdo en que la “Información Confidencial” que reciba de la otra parte es y seguirá siendo propiedad de ésta última, a usar dicha información únicamente de la manera y para los propósitos detallados en este contrato y que este instrumento no otorga, de manera expresa o implícita, derecho intelectual o de propiedad alguno, incluyendo, mas no limitando, Licencias de uso respecto de la “Información Confidencial”

El oferente se obliga a utilizar la “Información Confidencial” de AySA., únicamente para la compra de equipamiento destinado al Contrato y actividades a los servicios  objeto del contrato.

El oferente y AySA S.A. convienen que en caso que el oferente incumpla parcial o totalmente con las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, el oferente será responsable de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento llegase a ocasionar a AySA S.A.

Las obligaciones establecidas en éste contrato para el oferente, respecto a la confidencialidad, de la “Información Confidencial” y al uso de la misma, prevalecerán a la terminación de este instrumento, por un periodo de por lo menos 10 (dos) años a partir de dicha terminación.

Este contrato constituye el acuerdo total entre el oferente y AySA S.A. respecto a dicha información confidencial y substituye a cualquier otro entendimiento previo, oral o escrito, que haya existido entre las partes.

Este contrato solamente podrá ser modificado mediante consentimiento de AySA S.A., otorgado por escrito.
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