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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1- TRABAJOS A REALIZAR CON PLACAS DE ROCA DE YESO
1A- CONSIDERACIONES GENERALES
1.- Alcance y Descripcion de los trabajos.

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra y planos de detalles necesarios para la ejecucion de todos
los tabiques, sobretabiques, cajones y cielorrasos acusticos de placas de roca de yeso,
incluyendo terminaciones de z4calos, bufias, puertas y pintura de los mismos segun las reglas
del arte.

2.- Relevamiento, Muestras y ensayos

Previo a los inicios de los trabajos, el Cocontratante deberé realizar el relevamiento y tomar
medidas in-situ de los tabiques, sobretabiques, cajones y cielorrasos acusticos de placas de
roca de yeso a realizar, de manera que los trabajos se ejecuten en forma correcta y completa
segun el croquis adjunto.

Previo al inicio de las tareas el Cocontratante debera presentar a la Supervision el Plan de
Trabajos definitivo asi como Croquis completo con las medidas definitivas relevadas in-situ
para su aprobacion.

La Supervision podré hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones
de placas, enduidos, bufas, zécalos, etc.

3.- Entrega y almacenamiento

El Organismo proveera de un espacio destinado a que la contratista efectle el almacenaje de
los paneles y elementos de modo tal que estén absolutamente preservados de golpes,
alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitara apilamientos excesivos que puedan deformar las
piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de provisidn hasta proceder a su uso.
El Cocontratante sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que
puedan ser observados por la Supervision por presentar deformaciones o alteraciones de su
textura.

4 .- Condiciones de disenfno.

Se seguirdn en todos los casos las siguientes normas de disefio:

Resistencia al fuego F 30
Espesores segun Planos
Normas IRAM 4044 - ASTM 36 -119

5.- Precauciones



Los cielorrasos se ejecutaran verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a
fin de salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopcién de las alturas
consignadas en los planos.

En los tabiques se cuidara especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los
marcos metalicos, carpinterias exteriores y todo otro elemento que esté proximo al mismo.
1B- MATERIALES

1.- Tabiques de placas de yeso

Placas macizas de roca de yeso bihidratado 1,20 x 2,40 revestido en papel de celulosa
especial sobre ambas caras, espesor 12,5 mm, para junta tomada.

2.- Cielorrasos de placas de yeso

idem anterior, espesor 9,5 mm del tipo acustica.

3.- Perfiles y elementos de anclaje

Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 70 mm y de 35 mm para tabiques
Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 69 mm para cielorrasos

Elementos de anclaje galvanizados. Velas, idem perfiles de 70 Y 35 mm

4.- Aislaciones

Lana de vidrio pesada.

5.- Tomado de juntas de placas

Tanto en tabiques como en cielorrasos, para el tomado de juntas se usard banda que
corresponda a la marca de la placa de roca de yeso utilizada.

1C- TRABAJOS A REALIZAR

1.- Cielorraso de placas de roca de yeso.

Se adaptaran y reforzaran los marcos de la estructura existente suspendida en estructura
metalica ubicada en el piso 5 semipiso hacia Av. De Mayo, para recibir y sostener los paneles

de placa de roca de yeso. Debera cubrirse toda la superficie de los bastidores existentes.
(aprox 200 m2).
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A

Fotos ilustrativas de los bastidores existentes

Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y otros
como montantes o travesafios cada 40 cm unidos con tornillos tipo Parker, terminandose con
una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacién de tarugos tipo Fisher.

La estructura debera quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura rigidamente
por varillas roscadas colocadas con piezas de regulacion. Las "velas" se colocaran cada metro
lineal.

Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso tipo “Durlock”, dispuestas en forma
alternada. Los tornillos de fijacion a la estructura se colocaran separados 20 cm y en ningun
caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero, seran de tipo Parker autorroscantes y las
juntas se tomaran con cintas de celulosa de 5 cm de ancho, con colocacion previa de masilla
especial, para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida por la colocacion de
tornillos y la propia junta. Se efectuara el enduido completo de las superficies preparandola
para la pintura a realizar que se describe en item posterior.

Todos los encuentros con cualquier tipo de paramentos, llevaran bufa.

La placa utilizada para este cielorraso sera del tipo placa de roca de yeso fonoabsorbente.
Absorcion acustica NRC 0,73.

Composicion: Las Placas de Roca de Yeso acusticas son placas de yeso con perforaciones
cuadradas, circulares o rectangulares con propiedades fonoabsorbentes y estéticas. Estan
revestidas en su cara posterior con un velo de fibra de vidrio que reduce la reverberacion y
crea una barrera contra las particulas.

2.- Tabiques de placas de roca de yeso.

Todos los tabiques de placas de roca yeso, se apoyaran en el piso ya nivelado y llegaran
hasta los cielorrasos existentes, excepto se indique otra altura en la documentacion adjunta.



Se ejecutaran con perfileria de 70 mm, separados 48 cm con una (simples) placas de 12,5
mm de cada lado con los espesor totales que surjan de la documentacion respectiva.

Se colocara la aislacion termoacustica y posteriormente se realizara el emplacado de la cara.
El tomado de juntas y enduido se realizara como se indica precedentemente.

Todos los tabiques de placas de yeso, llegaran hasta los cielorrasos existentes o hasta donde
indique la documentacion adjunta.

Se colocaran z6calos de MDF de 6 cm de altura en el perimetro inferior de los paneles.

2.a- Puertas en tabiques.

El Cocontratante debera proveer y colocar los marcos y las puertas en los tabiques que asi
se indique en la documentacion adjunta.

Las puertas seran de doble placa laminada tipo “Flapac” color a definir con la Supervision
segun las muestras existentes en el mercado al momento de la contratacion.

Marco: De chapa nro 18 (espesor)

Puerta simple : Hoja: ancho = 0,85  alto =2,05 mts

Puerta doble: 2 hojas de ancho= 1,50y alto =2,05

Mano de abertura: Segin documentacion adjunta.

La terminacion de la hoja debera ser enchapada en laminado tipo FLAPAC debera cumplir
con los siguientes requisitos a fin de ser aprobada por la Supervision

e Hojas Doble contacto.

e Espesor 2" (pulgadas).

e Encolado sintético en prensa caliente homogeneizando la humedad.

e Panel nido de abeja celulésico.

e Cantos macizos enchapados.

e Cerraduras de primera calidad en Platil.

e Ficha-Pomela tipo 110 Platil (3 tornillos c/u).

e Protector plastico de obra.

e Cualquier hoja puede colocarse en cualquier marco.

e Hojas con separadores plasticos en su contorno para su perfecta colocacion

e Agujeros de herrajes precisos realizados en centros de trabajos con control numérico
electronico.

o Rebaje inferior (evita roturas)

e Lijado automéatico con control de calidad.

3- Sobretabique de placa de roca de yeso:
Seran ejecutados los sobretabiques en los lugares donde se indica en el Croquis adjunto.

Todos los sobretabiques de placas de roca yeso, se ubicaran desde los 2.90 mts de manera
de actuar en forma de dintel por sobre el borde superior de la carpinteria vidriada que se
colocara en forma posterior por otro cocontratatnte, y llegaran hasta la losa existente, excepto
se indique otra altura en la documentacion adjunta.

La terminacién entre este sobre tabique y la losa sera una bufia zeta lateral que debe incluir
el presente sobretabique.
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Se ejecutaran con perfileria de 70 mm, separados 48 cm con una (simples) placas de 12,5
mm de cada lado con los espesor totales que surjan de la documentacion respectiva.
Se colocara la aislacion termoacustica y posteriormente se realizara el emplacado de la cara.
El tomado de juntas y enduido se realizara como se indica precedentemente.
Todos los sobretabiques de placas de yeso, llegaran hasta la losa existente tal como indica la
documentacién adjunta.

4- Cajon de placa de roca de yeso

Se ejecutaran cajones cajones de placa de roca de yeso en los lugares donde se indica en
el plano y seran utilizados para colocar las cafierias a utilizar para la instalacién de equipos
de Aire Acondicionado. En ningun caso las cafierias quedaran a la vista y a tal fin se utilizaran
cajones existentes o realizardn nuevos. En el caso que sea vea imposibilitado de realizar
cajones se consultara con la Supervision.

Todos los cajones de placas de roca yeso, seran de 2 caras de 20cm de altura cada uno y
llegaran hasta la losa existente, excepto se indique otra altura en la documentacion adjunta.
La terminacion entre este sobre tabique y la losa sera una bufia zeta horizontal que debe
incluir el presente cajon.

Se ejecutaran con perfileria de 35 mm, separados 48 cm con una (simples) placas de 12,5
mm de cada lado con los espesor totales que surjan de la documentacién respectiva.

Se colocara la aislacion termoacustica pesada y posteriormente se realizara el emplacado de
la cara.

El tomado de juntas y enduido se realizara como se indica precedentemente.

5- Tabique mévil monodireccional (TM)

En el piso 5to., semipiso hacia Rivadavia se proveerd y colocara un tabique movil
multidireccional marca decibel o similar de 4.00 metros de largo y 2.90 metros de altura
dividiendo las salas de Reuniones de Presidencia. El tabique constara de 4 paneles iguales
gue se deslizaran sobre una guia superior a la cual estarda montada sobre un poértico metalico
reticulado que servird de soporte estructural del presente sobre tabique. El deslizamiento de
los paneles debe permitir almacenar los mismos hacia los extremos de las guias.

Se adjunta sistema de fijacién del mismo



Con sistema MULTI-direccional
Modelo 8600 para alturas de hasta 6100 mm (20")
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Los cuatros paneles seran idénticos y se realizaran en deberan poseer un sistema de cierres
telescopicos superior e inferior que asegurar una poderosa fijacion y hermeticidad cuando
éstos se activan. Los mismos deben ser removidos, un simple medio giro de la manivela los
libero para su facil desplazamiento.

Caracteristicas técnicas del tabique acustico

Configuracion: Panel simple

Operacion: Manual

Acustica STC: 47/50

Marco: Bastidor de aluminio anodizado perimetral

Sellos Acusticos: Telescoépicos (superior, inferior y lateral)
Espesor del panel: 102 mm

Altura: 2900 mm

Ancho méx. Del panel: 1200 mm

Peso Aproximado: 60 kg/m2

Ancho Maximo de Apertura: llimitado

Riel: nro 33

Opciones de las Caras de la Hoja; MDF con melamina en colores a eleccion,

1D- APLICACION DEL MANUAL DEL COLOCADOR

Para dilucidar cualquier duda que pudiera producirse durante la ejecucion de los trabajos que
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pudiera no estar suficientemente desarrollada en estas especificaciones, se debera consultar
el Manual mencionado y al fabricante de los productos primarios.

Deberan preverse todos los refuerzos estructurales necesarios para la fijacion de las rejas y
para la fijacion de marcos de puertas y carpinterias. En los tabiques que contengan
instalaciones, se ejecutara la estructura, emplacandose una sola cara, hasta finalizar el
tendido de las mismas.

En las ubicaciones donde se indique en los planos se realizara las bufias que alli se describan
materializandolas mediante desplazamiento de placas sobre perfiles de la estructura o
utilizando perfiles estructurales acordes al disefio de la bufia. Las uniones de los tabiques de
roca de yeso con tabiques existentes llevaran bufia vertical. Del mismo modo, el encuentro
entre los tabiques de placa de roca de yeso y los cielorrasos existentes llevaran bufia
horizontal.

1E- PINTURA
1.- ALCANCES

Todos los trabajos a realizar con placa de roca de yeso detallados anteriormente y los marcos
de las puertas incluidos en los tabiques que forman parte de la presente contratacion deberan
pintarse segun las siguientes especificaciones. ElI Cocontratante proveera todos los
materiales, herramientas, accesorios e incluso los necesarios para la limpieza respecto de la
Pintura que corresponda para cada tipo de material a pintar.

2.- NORMAS GENERALES

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las obras
ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas
manos de pintura, barnizado, lustre, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder
a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el
empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas y otros defectos.

El Cocontratante tomard todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo y la lluvia; al efecto. No permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la
pintura haya secado completamente.

El Cocontratante debera notificar a la Supervision en forma previa a aplicar la primer mano de
pintura, barnizado, lustre, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color (salvo en las
pinturas que precisen un proceso continuo).

En lo posible se acabara de dar cada mano en cada etapa antes de aplicar la siguiente. Sera
condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Supervision, el Cocontratante
tomard las previsiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las especificadas,



para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

El Cocontratante debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerias, artefactos
eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta
la limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de la Supervision.

2.1.- MUESTRAS DE COLORES

En todos los casos el Cocontratante presentard a la Supervisién catadlogo y muestras de
colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse.

2.2.- MATERIALES.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Supervision, debiendo ser llevados a la obra en sus envases
originales, cerrados y provistos de sello de garantia (si los materiales estan bajo las Normas
IRAM.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulacién o fabricacion del material, el Unico responsable
sera el Cocontratante no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera
tomar el propio Cocontratante los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que
usa responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo
debera proceder de inmediato al repintado de las superficies que presenten tales defectos.

2.3.- MUESTRAS REALIZADAS EN OBRA

El Cocontratante debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura las
muestras de color y tono que la Supervision solicite; al efecto se establece que el
Cocontratante debe solicitar a la Supervisién tonalidades y colores por nota y de acuerdo a
catalogo o muestras que le indique la Supervision, ir ejecutando las necesarias para satisfacer
color, valor y tono que se exigieran.

3.- PINTURA DE PAREDES ENDUIDAS CON YESO O DE PLACAS DE ROCA DE YESO
DURLOCK.

3.1.- PREPARACION CON ENDUIDO TOTAL

Se lijaran con lija fina y se les dard una mano de fijador de acuerdo al esquema de pintado
posterior. Se enduiran totalmente con una mano de enduido plastico al agua para asegurar
una buena terminacion. Una vez seco el enduido se lijara en seco con lija fina, se limpiara el
polvillo y se procedera de acuerdo a la terminacion deseada.

3.2.- ACABADO AL LATEX

Una mano de fijador al agua diluido con agua aproximadamente al 50%. Las manos que
fueran necesarias para una perfecta terminacion.

3.3.- PROCESOS DE APLICACION CON TERMINACION LATEX.
Preparacion de la superficie.

Fijador

Aplicacion de 1 mano de enduido plastico al agua, y lijado.
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Nivelacién con lija y taco.
Imprimacion.
Retoque enduido.
Aplicacién de pintura al latex con las manos que fueren necesarias y con retoque de enduido
entre mano y mano, a satisfaccion de la Supervision.

4.- PINTURA DE CIELORRASOS DE YESO O DE PLACAS DE ROCA DE YESO
DURLOCK.

4.1.- PREPARACION:

Se preparara la superficie convenientemente quitando toda adherencia con espatula, rasqueta
o cepillo. La terminacidn final sera perfecta, debiéndose enduir con enduido plastico, previo a
las Ultimas manos.

En todos los lugares al yeso donde antes del pintado hubiera manchas de 6xido, antes de
recibir el tratamiento indicado, se las tratara en esos lugares con goma laca y otro aislante
gque asegure que dichas manchas no afloren posteriormente.

4.2.- ACABADO AL LATEX:

Se aplicaran las manos de pintura especial para cielorraso que fueran necesarias para una
perfecta terminacion.

Los locales sanitarios como cocinas, offices, bafios, toilettes, se pintaran de acuerdo al
sistema estipulado, pero la Ultima mano se aplicara con pintura especial antihongo.

4.3.- PROCESO DE APLICACION;

Preparacion de la superficie

Aplicacion de imprimacion fijadora.

Aplicacién de una mano de enduido plastico al agua

Aplicacion de latex antihongo y/o latex para interiores adicionado con pasta funguicida.

5.- PINTURA DE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA.

5.1.- PREPARACION:

Se dejara secar perfectamente la superficie; se eliminara el 6xido flojo y polvo de 6xido. Si la
carpinteria se encuentra dafiada por el 6xido debera aplicarse liquido desoxidante a pincel.
Una vez terminado el tratamiento, la superficie debera secarse rapidamente, con preferencia
mediante una corriente de aire o con trapos que no dejen pelusa. Si se notara que la superficie
queda algo pegajosa, conviene limpiarla con agua y secarla rapidamente. La primera mano
de convertidor de 6xido debe darse lo antes posible, a lo sumo dentro de las 24 horas.

5.2.- ACABADO AL ESMALTE SINTETICO:

Interior

Se aplicara convertidor de 6xido de Ferrobet (o un producto de iguales caracteristicas
y calidad a juicio de la D.O.) con pincel con un espesor minimo de 40 micrones en
pelicula seca. Dentro de las 48 hs se debera indefectiblemente aplicar una mano de
fondo sintético para proteccion del convertidor. Se masillara con masilla al aguarras en
capas delgadas las partes dafiadas, soldaduras, uniones, etc. Luego se terminara con
esmalte sintético satinado o brillante, debiendo tener en total un espesor minimo de 80
micrones en pelicula seca. En la union entre el yeso de los paramentos y la carpinteria



de hierro se aplicara sobre el primero una mano de fijador al aceite de 5 a 10 cm de
ancho.

5.2.1.- PROCESOS DE APLICACION DE PINTURA:

Preparacion de la superficie.

Aplicacién de antiéxido con 40 micrones de pelicula seca.

Repaso con masilla segun corresponda.

Repaso con antioxido en zonas masilladas.

Aplicacién de esmalte sintético con 80 micrones de pelicula seca como minimo.

6.- PINTURA DE CIELORRASOS y ZOCALQOS

6.1.- PREPARACION

Los cielorrasos suspendidos y los zocalos de MDF deben pintarse recibiran en las vetas
resinosas de la madera goma laca, pintura antitanino o lo que fuera necesario para evitar la
afloracion de dicha resina.

Luego se lijaran y se enduirdn si es necesario totalmente. Una vez secos, se lijara y aplicara
una mano de fondo sintético. Se lijara nuevamente y aplicara otra mano de fondo sintético.

6.2.- ACABADO AL ESMALTE SINTETICO

Se terminaran con dos manos minimas o las que sean necesarias de esmalte sintético
brillante o satinado segun indicaciones de la Supervision.

6.3.- PROCESO DE APLICACION DE PINTURA

Preparacion de la superficie.

Aplicacién de imprimacion o fondo para madera.

Aplicacion las manos necesarias de enduido y lijado con lija al agua, si es necesario.
Aplicacién de 1 mano de fondo para madera.

Aplicacién de las manos de esmalte sintético necesarias a satisfaccion de la D.O.

6.4.- ESPECIFICACION DE MARCAS. ( SIEMPRE QUE SE INDIQUE MARCAS
COMERCIALES, PODRAN SER SIMILAR EQUIVALENTE A PROPONER CON LA
LICITACION).

Imprimacién Fijador

1.- Fijador sintético al aguarras: Alba, Sherwin Williams, Colorin o Glassurit, para esmalte
sintético o latex satinado.

2.- Fijador al agua: Alba, Colorin, Glassurit Recuplast para latex

Fondo antiéxido: Ferrobet de Sintoplom, o de marca de igual calidad y caracteristicas.
Pintura para cielorrasos: Alba, Colorin, especial para cielorrasos.

Esmalte sintético brillante: Sherwin Williams, Albalux, Colorin.

Sellador, tapaporos y laca: los tres productos a usar deberan ser de la misma marca, alba,
Colorin, Sinteplast.
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Z- INSTALACION Y READECUACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

2A.- ALCANCE

Se debera proceder a la instalacion de unidades tipo Split provistos por el Organismo y la
reubicacion de equipos piso/techo existente en lugar de referencia de acuerdo al croquis
adjunto.

De este modo, el trabajo se divide en dos grupos de acuerdo al tipo de equipo de aire
acondicionado que se trate.

En ambos casos los trabajos deberan incluir la provision de todos los materiales (incluyendo
cafierias) , herramientas y andamios necesarios para realizar las tareas de desintalacién
(en los euipos piso/techo existentes) e instalacién que permitan el funcionamiento normal
de dichos equipos, exceptuando aquellas tareas de reparacion propias de los equipos y/o
ejecucion de garantias de los mismos.

Dada la condicion de Edificio enmarcado en el codigo de Edificacién de la Ciudad de
Buenos Aires como APH, Rn todos los casos las unidades condensadoras y los desaglies
no podran colocarse en las fachadas, debiendo colcarse sobre los patios o fachadas
internas o desagues sanitarios ya existentes. En ningun caso los mismos quedaran a la
vista debiendo realizar un cajén para su ocultamiento.

Antes de comenzar los trabajos el Cocontratante debera indicar mediante un croquis,
memoria y plan de trabajos a la Supervision el recorrido de las cafierias a instalar para cada
equipo desde el mismo hasta su condensadora y desague, de manera que la Supervision
apruebe dicho recorrido y forma de ocultar los conductos que recorran espacios interiores
del edificio.

2.B —INSTALACION

2.B.1.- Instalacion de unidades Split 3000 a 3500 frgs. (a proveer por la Unidad de
Informacién Financiera).

El Organismo proveera los equipos tipo Split de 3000 a 3500 frgs a instalar en el Edificio
segun el croquis de distribucion. ElI Cocontratante deberd guardar los mismos hasta el
momento que se instale cada uno de ellos, en el espacio que la Supervision le presta a tal
fin.

Se efectuara el montaje de evaporadora y condensadora con ménsulas, realizando el pase
0 guia necesario en pared para cafieria. Los trabajos deberan incluir la provision, colocacién



y conexion de cafierias de cobre para alta y baja presion; provision de bomba de desagote
para drenaje de unidades en aquellos casos que no se permita la conexién a red de
desaglie de condensado existente o0 a la instalacién sanitaria secundaria del edificio. Se
colocara la totalidad de drenajes y conexionado a drenaje principal de dichos equipos. Se
debera incluir la provision de llave térmica para tablero general, conexiones eléctricas. Las
aislaciones térmicas de cafierias serd realizada con tubos Amstrong y barrera de vapor de
nylon. Se realizara la puesta en marcha y control de funcionamiento.

La distancia del equipo desde el piso, variara segun su ubicacién y se verificard previa
instalacion con la Supervision.
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Uhiidad de Informacion Financiera
Esquema indicativo de colocacion de Split 3000/3500 Frg.



2.B.2. Reubicacion de unidades piso techo de 15000 frgs.

Se efectuard el vacio de gas en circuito de cafierias, la desconexion de cafierias, la
desconexién eléctrica de unidad. Luego se procedera al desmontaje de unidad evaporadora,
desmontaje de ménsulas y reubicacion de unidad.

La distancia del equipo desde el piso, variara segun su ubicacién y se verificar previa
recolocacion de las ménsulas y cafierias con la Supervision.

Los trabajos incluyen la provisibn completa de la nueva cafieria, cable de interconexion,
manguera de desagote y en caso de corresponder la bomba de desagote. La cafieria existente
sera empalmada con la nueva hasta llegar a la nueva posicion del equipo mediante soldadura.
Sera también prolongado el cable intercomunicador y de alimentacion; junto a la manguera
de desagote mediante niple.

En los casos donde no sea posible la conexién a instalacion sanitaria secundaria del edificio
o red de condensado existente, se colocard bomba de desagote.

A continuacién se realizara el control de hermeticidad de circuito mediante aplicacion de
nitrégeno a presion; limpieza de circuito con bomba de recirculacién; carga completa de gas
refrigerante. Por Gltimo se procederd a la puesta en marcha y control de funcionamiento.

Equipos de Aire Acondicionado de 15.000 Frg. a reubicar.



