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PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES

Las siguientes Clausulas Especiales (P.C.E.) complementan o modifican las
disposiciones de las Clausulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las
disposiciones aqui contenidas prevaleceran sobre las de las P.C.G. Se modifican o
complementan los siguientes articulos del PCG:

1- Objeto y aplicacion del pliego.

Se agrega:

1.1 El Licitante y Comitente es: Universidad Nacional de Chilecito, con domicilio en
Calle 9 de Julio N° 22 de la Ciudad de Chilecito, Provincia de La Rioja, Republica
Argentina.-

1.2 La licitacion es: Licitacion Privada Nacional N° 01/2017 “Obra AMPLIACION DE
LABORATORIO DE ALTA COMPLEJIDAD, LABORATORIO DE BIOLOGIA
MOLECULAR Y MICROSCOPIA ELECTRONICA DE BARRIDO”, ubicado en LOS
SARMIENTOS, CAMPUS UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO, CHILECITO,
PROVINCIA DE LA RIOJA .-

1.3 El Presupuesto Oficial es de ($3.606.040,00).- (PESOS TRES MILLONES
SEISCIENTOS SEIS MIL CUARENTA), con impuestos incluidos.-

1.4 Sera de aplicacion al presente Contrato, el mecanismo de Redeterminacion de
Precios dispuesto por el Decreto N° 691 de fecha 17 de mayo de 2016, sus normas
complementarias y modificatorias. Ser4 de aplicacion al presente Contrato, el
mecanismo de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de
Consultoria de Obra Publica dispuesto por el Decreto N° 691 de fecha 17 de mayo de
2016, sus normas complementarias y modificatorias.-

A tales efectos se aclara que el mes de base contractual para la redeterminacion de los
precios sera el correspondiente al mes de presentacion de la oferta econémica o ultima
redeterminacién de precios aprobada, conforme el Decreto N° 691/2016: Régimen de
Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra
Publica. (Ver Anexo I).-

1.5 Retiro u Obtencion del Pliego: Los interesados en presentarse a cotizar en la
presente Licitacion Privado Nacional.

a) Retirar el Pliegos Clausulas Generales y Particulares, en la Oficina de Compras y
Contrataciones de la Universidad Nacional de Chilecito sito en calle 9 de Julio N° 22
de la Ciudad de Chilecito Provincia de La Rioja en el horario de 9:00 a 13:00 hs. hasta
DOS (2) dias habiles antes de la fecha fijada para la apertura.
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Costo del Pliego: Los interesados podran retirar el Pliego de Clausulas Generales y
Particulares, el cual tiene un costo de $3.600,00(Un Tres Mil Seiscientos).

2- Sistemas de contratacion
La Contratacion de la obra se hara por el sistema de Ajuste Alzado sin Presupuesto
Oficial detallado, de acuerdo con el punto 1.6 del P.C.G.

3- Capacidad de contratacion.

A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual se define la obra
como de "ARQUITECTURA". Para esta Licitacion, el certificado otorgado por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o el otorgado por el Registro
Provincial, que debera estar vigente a la fecha limite fijada para presentar las ofertas,
El saldo de contratacion en la Seccion Arquitectura deberd ser igual o superior a $
4.207.046,68 (Doce millones ciento veintiséis mil setecientos cuarenta y ocho pesos.-

4-Garantia de Mantenimiento de la Oferta

Monto de la garantia de oferta: 1% del Presupuesto Oficial, Total en pesos de
TREINTA Y SEIS MIL SESENTA CON CUARENTA CENTAVOS ($36.060,40).- Los
depdsitos en efectivo para constituir garantias deberan depositarse en el Banco
Patagonia S.A. Cta. Cte. N° 221-221008518-1, CBU N° 0340221600221008518010.- La
garantia de oferta deberd estar emitida a favor de: la Universidad Nacional de
Chilecito, con domicilio en calle 9 de Julio N° 22, Ciudad de Chilecito, Provincia de La
Rioja, C.U.L.T. 30-70818659.

El plazo de mantenimiento de las ofertas se fija en Treinta (30) dias corridos.-

5-Presentacion de las propuestas.

Lugar de presentacion de las propuestas: 9 de Julio N° 22, C.P. F5360CKB, Chilecito,
Pcia. de La Rioja Fecha limite de presentacion: 03 de Noviembre de 2017 a las 12:00
horas.

6- Forma de presentacion de las propuestas.
Las propuestas se presentaran en un original y dos copias.

7- Licitacion de “etapa unica”.
Para la presente licitacion se utilizara el tipo de “etapa unica”. La apertura de las
ofertas se efectuara el 03 de Noviembre de 2017 a las 12:30 horas.

8- Adjudicacion.

La direccion para presentar observaciones a la adjudicacion es: 9 de Julio N° 22, C.P.
F5360CKB, Chilecito, Pcia. de La Rioja.- La garantia de impugnacion serd de $
545.703,66 y se depositara a favor del licitante en el Banco Patagonia S.A. Cta. Cte. N°
221-221008518-1, CBU N° 0340221600221008518010.-
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9-Plazo.
El Plazo de ejecucion es de 300 (trescientos) dias corridos.

10-Modificaciones de obra.
La legislacion aplicable a las modificaciones al contrato es la correspondiente a las
obras publicas de la Jurisdiccion.

11- Causas y consecuencias de rescision.

Se agrega: El Contratista renuncia formalmente por el solo hecho de suscribir el
contrato con el Comitente a ejercer el derecho de retencion previsto en los articulos
2352, 3939 y concordantes del Cadigo Civil sobre las tierras y construcciones que
ocupe con motivo de la ejecucion de la obra objeto del contrato, aun cuando
sobrevinieran créditos a su favor de cualquier naturaleza o surgieran cuestiones de
hecho o controversias juridicas entre las partes contratantes.

12-Los tribunales competentes: serd jurisdiccion de los Tribunales Federales de La
Rioja.-

13- El plazo de garantia de la obra se fija en Trescientos Sesenta y Cinco (365) dias
corridos.-

14- Seguros: Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones
y/o ampliaciones de plazos, motivadas por trabajos suplementarios, por causas no
imputables al Comitente.

a) La cobertura de ART deberd ser acreditada mediante la presentacion de una
Constancia de Inscripcion, con nomina del personal asegurado, vigente y autenticado
mediante firma y sello original del asesor productor del seguro.

b) La cobertura de Vida Colectivo Obligatorio deberd ser acreditada mediante la
presentacion de una péliza, o Constancia de Aseguramiento, con némina del personal
asegurado, vigente y autenticado mediante firma y sello original del asesor productor
del seguro.

c) La cobertura de Accidentes Personales del personal del Comitente debera ser
acreditada mediante la presentacién de una poliza, con némina del personal
asegurado, vigente y autenticada mediante firma y sello original del asesor productor
del seguro.

En la misma, el Contratista deberd figurar como Tomador de la cobertura y el
Comitente debera ser incluido como beneficiario de segunda linea, coasegurado, o
figura similar que le permita litigar en la ejecucion de la poliza, en interés de los
beneficiarios de la misma.

Las pdlizas seran individuales y deberan cubrir los riesgos de muerte e incapacidad. El
monto de las coberturas ascendera a PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
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($250.000.-) para cada caso independientemente. Cuando el Comitente introduzca
cambios en su personal, el Contratista debera entregar las polizas correspondientes a
los nuevos agentes incorporados a la Inspeccion, dentro de los TRES (3) dias de la
fecha en que se lo notifique del cambio.

d) El Comitente debera ser incluido como coasegurado, acreedor hipotecario o figura
similar que le permita litigar en la ejecucion de la pdliza.

e) El monto de la cobertura ascender4 a PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-) sin
sub-limite de riesgo u ocurrencia individual.

Anexo |
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

Decreto 691/2016

Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de
Consultoria de Obra Publica. Aprobacién.

Bs. As., 17/05/2016

VISTO el Expediente N° 44954/2016 del Registro de MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, la Ley de Emergencia Publica y de Reforma del
Régimen Cambiario N° 25.561 y sus modificatorias y reglamentarias, los Decretos
Nros. 214 del 3 de febrero de 2002 y sus modificatorios, 1295 del 19 de julio de 2002 y
634 del 21 de agosto de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 1° de la Ley de Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario
N° 25.561 y sus modificatorias y reglamentarias, declaré con arreglo a lo dispuesto en
el Articulo 76 de la CONSTITUCION NACIONAL, la emergencia plblica en materia
social, econdmica, administrativa, financiera y cambiaria.

Que la declaracién de emergencia publica dispuesta por la citada Ley N° 25.561, sus
modificatorias y reglamentarias, en materia social, econémica, administrativa,
financiera y cambiaria fue prorrogada sucesivamente por las Leyes Nros. 25.972,
26.077, 26.204, 26.339, 26.456, 26.563, 26.729, 26.896 y 27.200.

Que la Ley N° 25.561 sus modificatorias y reglamentarias, en su Articulo 4° del Titulo
I11 —De las modificaciones a la Ley de Convertibilidad— mantuvo derogadas con
efecto al 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen
0 autorizan la indexacion de precios, actualizacion monetaria, variacion de costos o
cualquier otra forma de repotenciacién de las deudas, impuestos, precios o tarifas de
los bienes, obras o servicios, aun para los efectos de las relaciones y situaciones
juridicas existentes al momento del dictado de la norma.

Que asimismo, en el Articulo 8° de la ley citada en el considerando anterior, se dispuso
5
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que en los contratos celebrados, por la Administracion Publica bajo normas de derecho
publico, comprendidos entre ellos los de obra y servicios publicos, quedan sin efecto las
clausulas de ajuste en ddlar u en otras divisas extranjeras y las clausulas indexatorias
basadas en indices de precios de otros paises y cualquier otro mecanismo indexatorio.

Que el Articulo 5° del Decreto N° 214 de fecha 3 de febrero de 2002 establecio que las
obligaciones de cualquier naturaleza u origen que se generen con posterioridad a la
sancion de la Ley N° 25.561 no podran contener ni ser alcanzadas por clausulas de
ajuste.

Que no obstante ello y dadas las caracteristicas de la emergencia publica declarada
por la Ley N° 25.561 y sus modificatorias y reglamentarias y a la necesidad de adecuar
determinadas disposiciones vigentes en la materia, se dict6 el Decreto N° 1295 de fecha
19 de julio de 2002 con el objetivo de establecer un régimen tendiente al mantenimiento
de la ecuacién econémico-financiera original de los contratos de obras publicas
durante todo el plazo de su duracién y a futuro hasta tanto se mantuviera la prohibicion
del Articulo 8° de la Ley N° 25.561 antes mencionada.

Que asi, mediante el decreto citado en el considerando anterior se aprobd la
“Metodologia de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica”, que
como Anexo forma parte integrante del mismo, aplicable a los contratos de obra
publica regidos por la Ley de Obra Publica N° 13.064 y sus modificatorias, con
excepcion de las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario y los
contratos de concesion de obra y de servicios, licencias y permisos.

Que la aplicacion del Decreto N° 1295/2002 se ha visto afectada en los ltimos
tiempos, entre otras causas, por el aumento generalizado de los precios, las
restricciones a la importacion de insumos y los tiempos de sustanciacion de los
procedimientos de redeterminacion de precios de los contratos.

Que asimismo, la alteracién de la ecuacidon econdmico financiera de los contratos de
obra puablica ha importado un aumento significativo de los reclamos administrativos y
judiciales.

Que la situacion planteada en los considerandos precedentes conllevo a que un gran
namero de obras publicas de vital importancia para el pais se encuentren paralizadas o
con un grado de avance significativamente menor al que le hubiese correspondido.

Que en consecuencia, corresponde reemplazar la “Metodologia de Redeterminacion de
Precios de Contratos de Obra Publica” prevista en el Decreto N° 1295/02, aprobando
un nuevo régimen, con el objeto de mantener el equilibrio econémico financiero de los
contratos de obra pablica y consultoria de obra publica, garantizando de esta manera
la continuidad de su ejecucién aplicando el principio de esfuerzo compartido y
permitiendo, a su vez, la celebracidn de nuevos contratos que otorguen mayor certeza y
transparencia.

Que el dictado de la presente medida contribuira a la reactivacion del sector de la
construccion, trayendo aparejado un significativo aumento de la demanda de mano de
obra requerida a tal efecto, lo cual redundara en la efectiva recuperacion de las fuentes
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de trabajo en dicho sector.

Que asimismo, y teniendo en cuenta el efecto multiplicador que el sector de la
construccion tiene en la economia, la presente medida provocara, ademas, la
movilizacidn de otros aspectos de la actividad econémica en general.

Que resulta necesario hacer extensivo el régimen de redeterminacién de precios que se
aprueba por la presente medida a los Contratos de Consultoria de Obras Publicas,
regidos por la Ley de Servicios de Consultoria N° 22.460, que tengan un objeto
directamente relacionado a la ejecucion de una obra puablica, es decir, aquellos
servicios de consultoria referidos a los estudios, proyectos, controles y verificaciones
de toda clase, necesarios para la planificacion, proyecto, ejecucion, mantenimiento y
operacién de una obra publica regida por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias.

Que la aplicacién del régimen de redeterminacion de precios a los Contratos de
Consultoria de Obras Publicas referidos en el considerando anterior, resulta necesaria
puesto que se trata de contrataciones que estan intimamente ligadas a la problemética
de las obras publicas y ademas, porque al tener extensos plazos de ejecucion, muchas
veces ligados al plazo de una obra publica, de no admitirse la redeterminacion de
precios, las propuestas presentadas no responderian a los valores de mercado.

Que el MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA ha propuesto modificar el mecanismo
de redeterminacion de precios previsto en el Decreto N° 634/03, referido a obras de
transporte eléctrico, a fin de adecuar dicho mecanismo a las pautas de este nuevo
Régimen referidas al porcentaje minimo de variacion de costos que habilita la
redeterminacién y a la posibilidad de redeterminar la totalidad del precio del contrato
y permitir, asimismo, su aplicacién a los contratos adjudicados o en ejecucién en el
marco de las clausulas transitorias que el mismo prevé.

Que asimismo, se propicia la invitacion a las Provincias, a la CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, a los Municipios, a las empresas y sociedades del Estado, a las
sociedades andnimas con participacion estatal mayoritaria y a los fideicomisos
integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del ESTADO NACIONAL, a
adherir al presente régimen o a dictar normas similares en sus respectivas
jurisdicciones a fin de armonizar los distintos regimenes juridicos existentes en la
materia.

Que teniendo en cuenta la situacion de emergencia que atraviesa el sector de la
construccidn y la necesidad manifiesta de reactivar el mismo en beneficio de la
economia general del pais, resulta necesario proceder a la urgente adopcion de las
medidas proyectadas, configurando una circunstancia excepcional que torna imposible
seguir los tramites ordinarios previstos en la CONSTITUCION NACIONAL para la
sancion de las Leyes.

Que la Ley N° 26.122, regula el tramite y los alcances de la intervencion del
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION respecto de los Decretos de Necesidad y
Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto
por el Articulo 99, inciso 3, de la CONSTITUCION NACIONAL.
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Que la citada ley determina que la COMISION BICAMERAL PERMANENTE tiene
competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de
Necesidad y Urgencia, asi como elevar el dictamen al plenario de cada Camara para
su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) dias habiles.

Que el Articulo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Camaras se pronuncien
mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobacion de los decretos debera ser
expreso conforme lo establecido en el Articulo 82 de la Carta Magna.

Que ha tomado intervencién la Direccion General de Asuntos Juridicos del
MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que la presente medida se dicta de acuerdo a las facultades emergentes del Articulo 99,
incisos 2y 3, de la CONSTITUCION NACIONAL y de la Ley N° 25.561 y sus
modificatorias y de acuerdo a los Articulos 2°, 19y 20 de la Ley N° 26.122.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE
MINISTROS

DECRETA:

Articulo 1° — Apruébase el Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de
Obra Publica y de Consultoria de Obra Publica de la Administracion Publica Nacional
gue como Anexo | forma parte del presente decreto.

Art. 2° — Las disposiciones del presente decreto seran de aplicacion a la
Administracion Publica Nacional en los términos de lo previsto en el articulo 8° inciso
a) de la Ley de Administracion Financieray de los Sistemas de Control del Sector
Publico Nacional N° 24.156 y sus modificatorias.

Art. 3° — Invitase a las Provincias, a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,
a los Municipios, a las empresas y sociedades del Estado, a las sociedades anénimas
con participacion estatal mayoritaria y a los Fondos Fiduciarios integrados total o
parcialmente con bienes y/o fondos del ESTADO NACIONAL, a adherir a lo
establecido en el presente decreto 0 a dictar normas similares en sus respectivas
jurisdicciones.

Art. 4° — Créase en el ambito del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS
Y VIVIENDA, la COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO del Régimen de
Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Pablica y de Consultoria de Obra
Publica de la Administracion Publica Nacional.

Art. 5° — La COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO creada por el Articulo 4°
de la presente medida, tendra las siguientes funciones:

a) Analizar la problematica del sector de la construccion y proponer medidas o
politicas para superar las mismas, asi como también soluciones ante posibles
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controversias que pudieran suscitarse como consecuencia de la aplicacién de la
presente medida.

b) Analizar las dificultades que afectan a la politica en materia de contrataciones de
obra publica y consultoria de obra publica a fin de proponer alternativas de abordaje y
solucion de las mismas.

c¢) Proponer acciones que contribuyan a otorgar certeza y transparencia a los
procedimientos de redeterminacion de precios que se realicen por aplicacion del
Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica 'y de
Consultoria de Obra Publica de la Administracion Pablica Nacional que se aprueba
como Anexo | por el Articulo 1° de la presente medida.

d) Proponer mejoras en los sistemas de informacion y modificaciones en los
procedimientos de redeterminacion de precios y de fijacion de indices para establecer
los costos de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.

e) Colaborar con el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC),
administracion desconcentrada actuante en el &mbito del MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, en la implementacion de los precios de
referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacién de precios.

f) Monitorear las variaciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas
sociales, que incidan sobre los precios a pagar a los contratistas.

g) Requerir informacién y solicitar asistencia a organismos publicos y entidades
privadas para mejorar los procedimientos de redeterminacion de precios y de
contratacion de obra publica y de consultoria.

h) Elevar informes periédicos al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y
VIVIENPA, al MINISTERIO DE TRANSPORTE y al MINISTERIO DE ENERGIA Y
MINERIA detallando las propuestas e inquietudes en materia de su competencia.

i) Monitorear el funcionamiento de las Comisiones de Evaluacién, Coordinacion y
Seguimiento de los Procesos de Redeterminacién de Precios que actlen en cada
jurisdiccion, en el marco de lo previsto en el Articulo 20 del Régimen de
Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra
Publica de la Administracion Publica Nacional que se aprueba como Anexo | por el
Articulo 1° de la presente medida.

j) Dictar su reglamento interno de funcionamiento.

Art. 6° — La COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO creada por el Articulo 4°
de la presente medida, estard integrada, con caracter “ad honorem”, por DOS (2)
representantes de cada uno de los siguientes organismos y entidades:

a) MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA.

b) MINISTERIO DE TRANSPORTE.
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¢) MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA.

d) UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(UOCRA).

e) CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION (CAC).

La COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, a los fines de su integracion, podra
convocar a representantes de otras instituciones del sector publico y privado con
competencias y/o intereses en materia de obra publica y/o consultoria de obra publica,
no enumeradas precedentemente.

Asimismo, la COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO podra estar integrada por
TRES (3) Senadores y TRES (3) Diputados del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACION, invitandose a cada una de las Camaras a que propongan los mismos.

Art. 7° — Establécese que el sefior Subsecretario de Coordinacion de Obra Publica
Federal del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA ejercera
la coordinacion de la COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO creada por el
Articulo 4° de la presente medida, quien tendré a su cargo la definicion y el orden de
los temas a tratar, la convocatoria a reuniones y la elevacion de los informes
pertinentes, sin perjuicio de otras funciones que podra ejercer a los fines de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente medida.

Art. 8° — Facultase al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y
VIVIENDA, al MINISTERIO DE TRANSPORTE y al MINISTERIO DE ENERGIA Y
MINERIA para que mediante resolucion conjunta dicten las normas interpretativas,
aclaratorias y/o complementarias que correspondieren.

Art. 9° — Sustituyese el articulo 1° del Decreto N° 634 del 21 de agosto de 2003, por el
siguiente texto:

“ARTICULO 1°.- EI MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA podré redeterminar el
canon o precio correspondiente a la parte faltante de ejecucién de una Ampliacion de
Transporte de Energia Eléctrica en Alta Tension o por Distribucion Troncal sélo
cuando el costo de los rubros principales que lo componen y que se especifican en el
Anexo de este acto del que forma parte integrante, hayan alcanzado un valor tal que
resulte una variacion promedio de los precios del contrato de la Ampliacion superior al
CINCO POR CIENTO (5%). Esta redeterminacion de canon o precio podra realizarse
unicamente hasta la habilitacion comercial de la Ampliacion”.

Art. 10. — El presente decreto entrara en vigencia a partir de la fecha de su dictado.
Art. 11. — Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Art. 12. — Comuniquese, publiquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archivese. — MACRI. — Marcos Pefia. — Germén C.
Garavano. — Patricia Bullrich. — Alberto J. Triaca. — Carolina Stanley. — José L.

10



Direccion General &)
de Infraestructura
Ministerio de Educacion bNd‘eC

Barafnao. — Alejandro P. Avelluto. — Rogelio Frigerio. — Alfonso de Prat Gay. —
Francisco A. Cabrera. — Ricardo Buryaile. — Javier Dietrich. — Esteban J. Bullrich.
— Sergio A. Bergman. — Andrés H. Ibarra. — Juan J. Aranguren. — Oscar R. Aguad.
— Jorge D. Lemus.

ANEXO |

REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA
PL:JBLICA Y DE CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA NACIONAL

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°.- OBJETO. El régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de
Obra Publica y de Contratos de Consultoria de Obra Publica de la Administracién
Publica Nacional tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio econémico financiero
de los contratos de obra publica y de consultoria de obra publica financiados total o
parcialmente con fondos del Estado Nacional a través del establecimiento de valores
compensatorios de las variaciones de los insumos.

ARTICULO 2°.- AMBITO DE APLICACION. El presente régimen se aplica a los
contratos de obra puablica regidos por la Ley N° 13.064 y sus leyes modificatorias y
complementarias y a los Contratos de Consultoria de Obras Publicas regidos por la
Ley de Servicios de Consultoria N° 22.460 que tengan un objeto directamente
relacionado con una obra publica.

Los servicios de consultoria referidos en el parrafo precedente, comprenden a los
estudios, proyectos, controles y verificaciones de toda clase, necesarias para la
planificacidn, proyecto, ejecucion, mantenimiento y operacion de una obra publica
regida por la Ley N° 13.064 y sus leyes modificatorias y complementarias.

El Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de
Contratos de Consultoria de Obra Publica de la Administracion Publica Nacional sera
aplicable a los contratos comprendidos por el presente Articulo que tengan por parte a
algunas de las jurisdicciones o entidades de la Administracion Publica Nacional
detalladas en el inciso a) del Articulo 8° de la Ley de Administracion Financieray de
los Sistemas de Control del Sector Publico Nacional N° 24.156 y sus modificatorias.

Los precios de estos contratos sélo podran redeterminarse de conformidad con las
disposiciones de este régimen y sus normas complementarias.

ARTICULO 3°.- ADMISIBILIDAD DE LA REDETERMINACION DE PRECIOS. Los
precios de los contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser
redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores
principales que los componen, reflejen una variacién promedio ponderada de esos
precios, superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los del contrato o al precio
surgido de Gltima redeterminacién de precios, segun corresponda.
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El porcentaje fijado en el parrafo precedente podra ser modificado por resolucion
conjunta de los MINISTROS DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, de
TRANSPORTE y de ENERGIA Y MINERIA, con la previa intervencion favorable de la
COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO del Régimen de Redeterminacion de
Precios de Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra Publica de la
Administracion Publica Nacional.

ARTICULO 4°.- OPORTUNIDAD DE REDETERMINACION DE PRECIOS. Los
precios de los contratos se redeterminarén a partir del mes en que los costos de los
factores principales que los componen hayan adquirido una variacion de referencia
promedio que supere el limite indicado en el Articulo precedente.

Los precios de los contratos se certificaran de conformidad a lo establecido en el
Articulo 9° del presente régimen.

Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion
de Precios que el contratista y la comitente suscribiran al concluir el procedimiento
establecido en el presente régimen.

ARTICULO 5°.- FACTORES PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS. Los
nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores segun su probada
incidencia en el precio total:

a) El costo de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra.
b) El costo de la mano de obra.

¢) La amortizacion de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Los contratos de consultoria de obra publica s6lo podran redeterminarse en relacion
con las variaciones de los costos de mano de obra y de traslado. Solo en los casos en
que a criterio del comitente, hubiere otros elementos que tengan probada y relevante
incidencia en el precio total de la prestacion, se podra disponer la inclusion de otros
factores en la estructura de ponderacion y, en consecuencia, redeterminar dichos
contratos de consultoria en relacion con las variaciones de esos insumos.

Debera incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada procedimiento
licitatorio la estructura de ponderacion de insumos principales y las fuentes de
informacidn de los precios correspondientes.

Si la obra o servicio de consultoria fuere modificado, por razones de oportunidad,
merito o conveniencia y, como consecuencia de esa modificacion, se sustituyere,
modificase o suprimiere alguno de los componentes que se incluyeron en la estructura
de ponderacion de insumos principales, el comitente ajustara dicha estructura de
ponderacidn en tal sentido, con la previa intervencion de la Comision de Evaluacion,
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Coordinacién y Seguimiento de los Procesos de Redeterminacion de Precios, en el
marco de lo previsto en el Articulo 20 del presente régimen.

ARTICULO 6°.- PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia a utilizar para
el procedimiento de redeterminacion seran los informados por el INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser necesario, por
otros organismos oficiales o especializados, aprobados por el comitente.

ARTICULO 7°.- FORMA DE REDETERMINACION. Seréan redeterminados cada uno
de los precios de los items que componen el computo y presupuesto del contrato. A tal
fin se utilizarén los analisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los items
desagregados en todos sus componentes, incluidas las cargas sociales y tributarias, o
su incidencia en el precio total, los que no podréan ser modificados durante la vigencia
del contrato.

Los precios o indices de referencia a utilizar para la determinacion de la variacion de
cada factor que integran los items del contrato, serén los aprobados por el comitente al
momento de la adjudicacion.

ARTICULO 8°.- VARIACION DE LOS PRECIOS. La variacion de los precios de cada
factor se calcula desde la oferta, o desde la Gltima redeterminacion, segin
corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la variacion de referencia
promedio.

ARTICULO 9°.- NUEVOS PRECIOS. Los nuevos precios que se determinen se
aplicaran a la parte de contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en que se produce
la variacién de referencia promedio, excepto que se presente la situacion establecida en
el Articulo 12 del presente régimen.

En el supuesto de que la solicitud de redeterminacion y adecuacién provisoria se
hubiere presentado pasados CUARENTA'Y CINCO (45) dias corridos contados desde
el ultimo dia del mes en que se haya alcanzado la variacion de referencia, los nuevos
precios se aplicaran a la parte de contrato faltante de ejecutar a la fecha de aquella
solicitud.

La variacion promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto del Articulo
3° del presente régimen, se tomara como base de adecuacion provisoria de los precios
del contrato prevista en el presente régimen, autorizandose a los comitentes a certificar
las obras o servicios de consultoria que se ejecuten en los periodos que corresponda
con los precios adecuados mediante el factor de adecuacion de precios pertinente.

ARTICULO 10.- VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos de las
alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor final,
seran reconocidos en el precio a pagar al contratista a partir del momento en que
entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las
reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras y/o de cargas sociales,
trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.
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ARTICULO 11.- RENUNCIA. La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios,
con la que culmina el procedimiento de redeterminacion de precios, implica la renuncia
automética del contratista a todo reclamo —interpuesto o a interponer en sede
administrativa o judicial— por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos
y gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de
redeterminacion y por la oportunidad de la aplicacion del sistema de redeterminacion
de precios como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en el acta de que
se trata.

ARTICULO 12.- OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los
costos correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al
ultimo plan de trabajo aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidaran
con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin
perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder.

ARTICULO 13.- ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los
contratos donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el
otorgamiento de anticipos financieros, los montos abonados por dichos conceptos no
estaran sujetos al Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra
Publica y de Contratos de Consultoria de Obra Publica de la Administracion Publica
Nacional a partir de la fecha de su efectivo pago.

ARTICULO 14.- ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los
adicionales y modificaciones de obra o de los trabajos de consultoria estaran sujetos al
mismo régimen de redeterminacion de precios aplicado al contrato original. A dicho
efecto, los precios seran considerados a valores de la Gltima redeterminacién de
precios aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones provisorias de
precios gque se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

ARTICULO 15.- CONTRATOS CON FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS
MULTILATERALES. Los contratos que cuentan con financiacion de organismos
multilaterales de los cuales la Nacidon Argentina forma parte se regiran por las
condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por
el presente régimen.

Para aquellos contratos que incluyan fuentes de financiamiento provenientes del
exterior, en el marco de convenios celebrados por la Nacion Argentina, ya sea de
instituciones bancarias o de inversién, las cuales representen un porcentaje
significativo del total del proyecto u obra, el comitente podré establecer un régimen
especifico, de conformidad a las condiciones acordadas en los respectivos contratos de
préstamo. Supletoriamente se regiran por el presente régimen. El porcentaje referido
en el presente parrafo sera el establecido por resolucion conjunta de los MINISTROS
DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, de TRANSPORTE Y de ENERGIA
Y MINERIA, el cual no podra ser inferior al SETENTA POR CIENTO (70%).
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CAPITULO II

PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 16.- PROCEDIMIENTO. Los precios de los contratos deberan adecuarse
de manera provisoria, para luego ser redeterminados definitivamente a la finalizacion
del contrato, de acuerdo con las previsiones del presente régimen.

ARTICULO 17.- ADECUACION PROVISORIA. Los contratistas solicitaran las
adecuaciones provisorias sucesivas gque se encuentren habilitadas por el presente
regimen, correspondiendo la redeterminacion definitiva de precios del contrato al
finalizar el mismo, la que comprendera todas las adecuaciones provisorias aprobadas.

ARTICULO 18.- PAUTAS PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS. La
redeterminacion de precios regida por el presente régimen, debera contemplar las
siguientes pautas procedimentales:

a) La solicitud de redeterminacion de precios que realice el contratista debe respetar la
estructura de precios por item presentada en el analisis de precios que forman parte de
la oferta.

b) Se redeterminaran los precios de cada uno de los items que componen el contrato.

c) Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios deben incluir
como normativa aplicable el presente régimen. Asimismo, cada jurisdiccion u
organismo debe incluir en la documentacion licitatoria, la estructura de ponderacion
respectiva, conforme lo dispuesto en el Articulo 5° del presente régimen.

d) La variacion promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las
variaciones de precios de cada insumo, conforme a lo expuesto en el Articulo 8° del
presente régimen.

e) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafiadas de los
antecedentes documentales e informacidn de precios o indices suficientes y/o aquellos
que el comitente exija en la documentacién licitatoria junto con la solicitud de
adecuacion provisoria.

f) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de
ejecutar, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 9° del presente régimen.

ARTICULO 19.- PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES. Los Pliegos de Bases y
Condiciones de los procedimientos licitatorios incluiran:

a) El Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Publica y de
Consultoria de Obra Publica de la Administracién Nacional, como norma aplicable.

b) La estructura de ponderacion de insumos principales o la estructura de costos
estimada —la que también seré de aplicacion para establecer el porcentaje de
adecuacion provisoria— Y las fuentes de informacion de los precios correspondientes.
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c) La obligacion de los oferentes de presentar conjuntamente con la oferta la
documentacién que se indica a continuacion:

. El presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o cantidades respectivas
y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

I1. Los analisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items,
desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

I11.- Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6
del presente régimen.

IV. El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios o estructura de costos
de cada uno de los items en soporte digital.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara
descalificacion de la oferta correspondiente.

d) Modelo de solicitud de adecuacién provisoria y redeterminacion definitiva.

ARTICULO 20.- COMISIONES DE EVALUACION, COORDINACION Y
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REDETERMINACION DE PRECIOS. Cada
jurisdiccion u organismo creara una Comision de Evaluacion, Coordinacion y
Seguimiento de los Procesos de Redeterminacion de Precios, la que intervendra como
organo asesor técnico en los procedimientos de redeterminacion de precios.

Dichas Comisiones podran asesorar a la autoridad competente en todos los proyectos
de pliegos licitatorios que contengan clausulas de redeterminacién de precios.

CAPITULO 1l
PROCEDIMIENTO DE ADECUACION PROVISORIA DE PRECIOS

ARTICULO 21.- SOLICITUD DE ADECUACION PROVISORIA DE PRECIOS. Las
solicitudes de adecuacién provisoria de precios deberan peticionarse ante el comitente,
hasta TREINTA (30) dias corridos anteriores a la finalizacion de la ejecucion de la
obra o prestacion del servicio. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud sera aceptada.

ARTICULO 22.- PLAZO. El plazo total del precitado procedimiento no podra exceder
los TREINTA (30) dias habiles contados desde presentada la solicitud hasta la firma
del acto administrativo que se emita, para aceptar o denegar la adecuacion provisoria.

ARTICULO 23.- PORCENTAJE DE ADECUACION PROVISORIA. Las adecuaciones
provisorias de precios seran equivalentes al NOVENTA POR CIENTO (90%) de la
variacion de referencia dicho porcentaje podra ser modificado por resolucion conjunta
del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, del MINISTERIO
DE TRANSPORTE y del MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA. Las diferencias
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resultantes entre las adecuaciones provisorias de precios y las redeterminaciones
definitivas seran liquidadas a valores del mes de la Gltima redeterminacion.

ARTICULO 24.- TRATAMIENTO DE PAGOS DE ACOPIO Y/O ANTICIPO
FINANCIERO. En los contratos donde se haya previsto el pago de acopio de materiales
y/o anticipos financieros, el porcentaje de adecuacion se aplicara sobre el monto del
certificado de avance neto de anticipo y/o acopio pagado.

ARTICULO 25.- DETERMINACION DE LA VARIACION DE REFERENCIA. La
variacion de referencia se establecera utilizando los indices que surjan de la Gltima
publicacion del organismo oficial que corresponda, al momento de la solicitud,
conforme a lo establecido en el Articulo 6° del presente régimen.

ARTICULO 26.- FORMA DE SOLICITUD DE ADECUACION PROVISORIA. El
contratista debera solicitar la adecuacion provisoria de acuerdo al modelo de nota que
como Anexo IA forma parte integrante del presente, en la que debera constar la
solicitud de redeterminacion de precios del contrato respectivo, conforme a la
normativa vigente. En dicha presentacion se debera acreditar que se ha verificado la
variacion de referencia establecida en el presente régimen, mediante el detalle del
célculo respectivo y acompafiando la copia de respaldo de los indices utilizados para el
calculo.

ARTICULO 27.- ACTUACION DE LA COMISION DE EVALUACION,
COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REDETERMINACION
DE PRECIOS. Recibida la peticién y corroborado el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad, la Comision de Evaluacion, Coordinacion y Seguimiento de los Procesos
de Redeterminacion de Precios que corresponda, procedera a registrarla y a emitir el
pertinente informe.

El informe deberé:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcion de la documentacién
contractual.

b) En caso de que el Pliego de Bases y Condiciones no cuente con la estructura de
ponderacidn de insumos principales, propondra una estructura de ponderacion de
acuerdo a las caracteristicas del contrato, la que ser& aprobada por el comitente, en el
plazo de TREINTA (30) dias corridos de interpuesto el pedido. En este supuesto el
plazo previsto en el Articulo 22 del presente régimen se contara a partir de la
aprobacién de la estructura de ponderacién correspondiente.

c) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de la variacion de
referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de
redeterminacion solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual
corresponde aplicar dicho porcentaje.

e) Fijara el nuevo monto de la garantia de contrato teniendo en cuenta el porcentaje de
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variacion de referencia que corresponde reconocer respetando el porcentaje estipulado
en el contrato para dicha garantia.

El pago de cada certificado que incluya adecuaciones de precios o redeterminaciones
de precios no puede ser liberado hasta que el contratista no presente una garantia de
contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad que la original aprobada, en
reemplazo de la anterior, por el monto total fijado.

ARTICULO 28.- ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION O RECHAZO DE LA
ADECUACION PROVISORIA. En el supuesto de ser procedente la solicitud de
adecuacion provisoria, la méxima autoridad de la jurisdiccion u organismo emitira el
correspondiente acto administrativo aprobatorio de la adecuacion provisoria de
precios, previa intervencion del servicio juridico permanente competente.

Dicho acto dejara constancia de que se han cumplimentado los requisitos legales
exigidos por la normativa vigente y fijara la adecuacion provisoria de precios
determinada, el mes a partir del cual corresponde su aplicacién y el nuevo monto de la
garantia de contrato que debe integrar el contratista.

En este acto administrativo los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan
de trabajos y la curva de inversiones de la obra o del servicio de consultoria, sin
exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del
nuevo precio contractual.

En el supuesto de que no se cumplimenten los extremos exigidos por el presente
régimen, la maxima autoridad de la jurisdiccion u organismo dictara el acto
administrativo por el cual se rechace la solicitud de adecuacion provisoria, previa
intervencion del servicio juridico permanente competente.

La maxima autoridad de la jurisdiccion u organismo podréa delegar la aprobacién o
rechazo de las adecuaciones provisorias de precios enmarcadas en el presente régimen.

ARTICULO 29.- NOTIFICACION DE ADECUACION PROVISORIA. El acto
administrativo que apruebe o el que rechace la solicitud de adecuacién provisoria o
aquél que dispusiere de oficio la adecuacién provisoria debera ser notificado
fehacientemente al contratista de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su decreto reglamentario.

En los casos en que los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos
licitatorios hubieran exigido la denuncia de una casilla de correo electrénico con la
formalidad de declaracién jurada, la notificacion prevista en el parrafo precedente
podra efectuarse por ese medio.

ARTICULO 30.- NUEVAS VARIACIONES. Advertida la existencia de nuevas
variaciones de referencia que habiliten el mecanismo de redeterminacion de precios y
siempre que se cumpla con el plazo establecido en el Articulo 21, el contratista podra
solicitar nuevas adecuaciones provisorias de precios, cumplimentando nuevamente los
requisitos exigidos por el presente régimen. Las adecuaciones provisorias de precios se
tomaran como base para las siguientes que pudieren sustanciarse.
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CAPITULO IV

REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS

ARTICULO 31.- REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS. El comitente
procedera a realizar el calculo correspondiente a la redeterminacion de precios
definitiva que se corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar
el contrato.

Sin perjuicio de lo expuesto, el comitente, de oficio 0 a pedido del contratista, en
atencion a las caracteristicas particulares del contrato o a otras circunstancias que asi
lo exijan, podré efectuar redeterminaciones definitivas durante la ejecucion del
contrato, con la periodicidad que se estime necesario.

ARTICULO 32.- PRESENTACION DEL CONTRATISTA. En su presentacion el
contratista debera acompafiar el calculo correspondiente a la redeterminacion de
precios definitiva, conforme la normativa vigente. Dicho célculo debe ser presentado,
ademas, en soporte digital y de forma tal que permita la trazabilidad del mismo para su
verificacion dentro de los NOVENTA (90) dias corridos posteriores a la suscripcion del
acta de recepcion provisoria.

ARTICULO 33.- INTERVENCION DE LAS COMISIONES DE EVALUACION,
COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REDETERMINACION
DE PRECIQOS. Corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos por el presente
régimen, la Comision de Evaluacion, Coordinacion y Seguimiento de los Procesos de
Redeterminacion de Precios correspondiente a la jurisdiccion u organismo del
comitente, verificara o efectuara los calculos, segun corresponda, y emitira el
respectivo Informe de Redeterminacion Definitiva de Precios del Contrato.

ARTICULO 34.- ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS. El contratista y el
comitente suscribiran una Acta de Redeterminacion de Precios en la que se
determinaran los nuevos precios contractuales, que, como minimo, debera contener:

a) La solicitud del contratista.

b) Los precios redeterminados del contrato, con indicacion del mes para el que se fijan
dichos precios.

c) El incremento de la obra o servicio de consultoria, expresado en monto y en
porcentaje, correspondiente al periodo que se analiza.

d) Los analisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o
indices de referencia utilizados.

e) La nueva curva de inversiones y el plan de trabajo, si correspondiere.

f) Constancia de que la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios implica la
renuncia automatica de la contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en el
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Articulo 11 del presente régimen.

g) Debera establecer expresamente la finalizacion de los procedimientos de
adecuaciones provisorias, consignando la diferencia en mas o en menos que
corresponderd ser certificada, la que sera liquidada a valores de la fecha de la Gltima
redeterminacion.

En el caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas posteriores a la
redeterminacion que se apruebe en el Acta de Redeterminacion de Precios, en virtud de
lo previsto en el segundo parrafo del Articulo 31 del presente régimen, las mismas no
seran modificadas y se seguiran aplicando en los porcentajes que fueron aprobados.

ARTICULO 35.- INTERVENCION DEL SERVICIO JURIDICO. Previo a la suscripcion
del Acta de Redeterminacion de Precios tomara la intervencion de su competencia el
servicio juridico permanente de la jurisdiccidon u organismo del comitente.

ARTICULO 36.- SUSCRIPCION DEL ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS.
Cumplido lo establecido en los Articulos precedentes, el comitente y el contratista
suscribiran, el Acta de Redeterminacion de Precios correspondiente, la que producira
efectos una vez aprobada conforme con lo dispuesto en el Articulo 37 del régimen.

ARTICULO 37.- ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION O RECHAZO DEL
ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS. En caso de que el procedimiento
seguido se ajuste a las previsiones del presente régimen, la maxima autoridad de la
jurisdiccion u organismo emitira el correspondiente acto administrativo aprobatorio
del acta de redeterminacion de precios.

En caso contrario, la maxima autoridad de la jurisdiccion u organismo dictara el acto
administrativo por el cual se rechace la de redeterminacion de precios.

El plazo para resolver la aprobacion o el rechazo de la redeterminacion de precios
sera de NOVENTA (90) dias habiles.

La maxima autoridad de la jurisdiccion u organismo podréa delegar la aprobacion o
rechazo del acta de redeterminacion de precios.

ARTICULO 38.- REDETERMINACION CON SALDO A FAVOR DEL COMITENTE.
En el caso de que la redeterminacién definitiva del precio del contrato arroje saldo a
favor del Administracién Publica, el comitente procedera al descuento resultante en el
proximo pago que debiera realizar. Si no hubiere pagos posteriores que realizar,
requerira la devolucion al contratista en un plazo de TREINTA (30) dias corridos
contados desde que fuera notificado en tal sentido, bajo apercibimiento de ejecutar el
fondo de garantia o, en su defecto, de iniciar las acciones judiciales pertinentes para su
cobro.

ARTICULO 39.- CERTIFICADOS. A los certificados emitidos como consecuencia de la
aplicacion del Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y
de Consultoria de Obra Publica de la Administracion Publica Nacional —ya sean
emitidos en virtud de redeterminaciones definitivas o adecuaciones provisorias—, les
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serd de aplicacion la normativa vigente que rige a los certificados de obra.
CAPITULOV
CLAUSULAS TRANSITORIAS

CLAUSULA 1a.- En los casos de procedimientos de seleccion del contratista con oferta
econdmica presentada y que no se encuentren adjudicados, el comitente podra optar
entre dejar sin efecto la licitacion o solicitar a los oferentes calificados la aceptacion de
la aplicacion a su oferta del presente régimen. En el caso de que los oferentes de los
procedimientos mencionados en esta cldusula desistieran de la aplicacion del presente
régimen, no seran pasibles de penalizacidn alguna por este motivo, aun cuando hubiere
penalizaciones previstas en los Pliegos de Bases y Condiciones.

Los oferentes que adhieran a la aplicacion del presente régimen en virtud de lo previsto
en esta clausula, y cuyas ofertas hubieren sido presentadas en el plazo de SEIS (6)
meses anterior a la entrada en vigencia del presente régimen, deberan aceptar una
quita en el monto de su oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %).

CLAUSULA 2a.- Podré aplicarse el Régimen de Redeterminacion de Precios de
Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra Publica de la Administracién
Nacional, a los contratos de obra publica y a todos aquellos contratos que les fuera de
aplicacion el Decreto N° 1295 de fecha 19 de julio de 2002 y se encontraren
adjudicados o en ejecucion al momento de la entrada en vigencia del presente decreto.

La aplicacién aqui prevista se realizara de conformidad y con los limites establecidos a
continuacion:

a) Los contratistas podran adherirse al presente régimen, dentro del plazo de SESENTA
(60) dias de su entrada en vigencia. La adhesion debera requerirse por escrito de
acuerdo a la nota modelo que como Anexo IB forma parte integrante del presente
régimen. (Nota Infoleg: por art. 1° del Decreto N° 1097/2016 B.O. 14/10/2016 se
prorroga por el término de SESENTA (60) dias habiles, el plazo previsto en el presente
inciso.)

Vencido dicho plazo, ninguna solicitud de aplicacidn del régimen sera aceptada.

En el supuesto de no adherirse, las redeterminaciones de precios que correspondan se
regiran por el sistema y la metodologia de redeterminacién de precios acordados,
oportunamente, en los respectivos contratos.

b) Los precios de los contratos seran redeterminados a precios del mes anterior a la
entrada en vigencia del presente régimen, desde los precios de la ultima Acta de
Redeterminacion aprobada o desde los precios basicos de contrato, segun corresponda.

c) A tal efecto se considerara la variacion de referencia operada en la estructura de
ponderacidn de insumos principales del contrato.

d) A los fines de la fijacién del nuevo precio contractual, no se aplicara lo dispuesto en
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el Articulo 4 “in fine” del Decreto N° 1295 de fecha 19 de julio de 2002.

e) Los precios asi determinados seran de aplicacion al faltante de obra existente a la
fecha de entrada en vigencia del presente régimen y seran utilizados como base para
futuras redeterminaciones.

f) Dichos precios seran formalizados mediante la suscripcion de una Acta Acuerdo
entre el comitente y el contratista.

g) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de
inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que
permitan el cumplimiento del nuevo precio contractual.

h) Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de acuerdo a
las previsiones del presente régimen.

i) La adhesion al régimen implicara la renuncia automatica del contratista a todo
reclamo por redeterminaciones anteriores no solicitadas, mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos, gastos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza resultantes de la aplicacion de cualquier procedimiento de redeterminacion
y del presente capitulo.

CLAUSULA 3a.- A las redeterminaciones de precios que correspondieren entre el
periodo comprendido entre la fecha del contrato o de la Gltima redeterminacion
aprobada —segun corresponda— y la fecha de entrada en vigencia del presente
decreto, les seré de aplicacion el Decreto N° 1295 de fecha 19 de julio de 2002.

No obstante lo establecido en el Articulo 3° del Decreto N° 1295 de fecha 19 de julio de
2002, tales redeterminaciones de precios seran de aplicacion aun cuando el normal
desenvolvimiento del plan de trabajos de los contratos indicados en el primer parrafo
de la clausula precedente, se hubiere visto afectado.

En tal caso, el comitente evaluara si corresponde la rescision contractual y/o la
aplicacion de sanciones de conformidad a las previsiones contenidas en los respectivos
contratos, cuando el plan de trabajo se hubiere visto afectado por razones imputables a
la contratista.

CLAUSULA 4a.- A todos los contratos a los que les fuere de aplicacion el Decreto N°
634/2003, que se encuentren adjudicados o en ejecucion al momento de entrada en
vigencia del presente decreto, se les podran aplicar las modificaciones dispuestas en
virtud del Articulo 9° del presente, en las mismas condiciones establecidas en las
Clausulas precedentes.
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ANEXO IA

SOLICITUD DE REDETERMINACION y ADECUACION PROVISORIA
FECHA SOLICITUD DD MM AAAA
CONTRATISTA
CuUIT
DOMICILIO CONSTITUIDO
T.E.
DOMICILIO ELECTRONICO
OBRA
(nombre completo, DNI), en mi caracter de
(presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la
presente en nombre y representacion del Contratista vengo a solicitar la
Redeterminacion de precios de la Obra/servicio de consultoria y la adecuacién
provisoria de precios previsto por el Decreto ................ , acompafiando el detalle de

célculo de la variacion de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los
indices utilizados.

Licitacién Publica/Privada N°
Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA
Fecha de firma del Contrato | DD/MM/AAAA

Plazo Contractual ANOS/MESES/DIAS
Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA
Redeterminacion N°

Porcentaje de Variacion %

Mes y Afo del disparo MM/AAAA

Manifiesto con caracter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados.

Saludo a Ud. muy atentamente.

FIRMA Y ACLARACION
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ANEXO IB

ADHESION CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA DEL ANEXO DEL DECRETO..

FECHA DD MM AAAA

CONTRATISTA
CUIT
DOMICILIOCONSTITUIDO

T.E.
DOMICILIO ELECTRONICO

LICITACION PUBLICA/PRIVADA N°
OBRA

(nombre completo, DNI), en mi caracter de
(presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la
presente en nombre y representacion del Contratista vengo a adherir al régimen
previsto por la Clausula Transitoria Segunda del Decreto..................

Asimismo, renuncio a todo reclamo interpuesto o a interponer por redeterminaciones
anteriores no solicitadas, mayores costos, compensaciones, gastos improductivos,
gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes de la aplicacion de
cualquier procedimiento de redeterminacion en los términos de lo dispuesto por la
Clausula Transitoria Segunda del Decreto N°

Saludo a Ud. muy atentamente.
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