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CONCURSO PÚBLICO N° ABCT-001-2016 Y ABCT-002-2016

ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GRAL. MANUEL BELGRANO SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA EN ALTA TENSIÓN.

CONCURSO PÚBLICO N° 
ABCT-001-2016 y ABCT- 002-2016
PARA LA COMPRA DE BIENES
[image: image1.png]
CRZ CONSTRUCCIONES SRL – 

TEL 3 S.A. -  U.T.
CONCURSO PÚBLICO Nº ABCT-001-2016 y ABCT-002-2016
ANEXO A – CONDICIONES PARTICULARES
1. PLANILLA DE COTIZACIÓN.
PROPONENTE:
	 ABCT-001-2016

	INTERRUPTOR TRIPOLAR DE ALTA TENSIÓN

	Item
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario
	Precio Total

	1
	Interruptor Tripolar de Alta Tensión de 132 KV – 1250 A
	Unidad
	2
	
	

	 ABCT-002-2016

	AISLADOR SOPORTE PARA 132 KV 

	Item
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario
	Precio Total

	1
	Aislador Soporte 132 KV - 
	Unidad
	6
	
	

	 AISLADOR PASAMUROS PARA 132 KV -

	2
	Aislador Pasamuros de 132 KV de Porcelana tipo interior/ interior In 500A, 22 KA.
	Unidad
	12
	
	

	2A
	Aislador Pasamuros de 132 KV de Porcelana tipo interior/ interior In 500A, 22 KA.  ALTERNATIVA
	Unidad
	6
	
	

	2B
	Aislador Pasamuros de 132 KV de Porcelana tipo interior/ exterior In 500A, 22 KA. ALTERNATIVA
	Unidad
	6
	
	

	Notas:
· Los documentos a considerar serán:
1. ABCT-001-2016 y ABCT-002-2016 Pliego de Bases y Condiciones Generales
2. ABCT-001-2016 y ABCT-002-2016 (Anexo A)-Condiciones Particulares  Interruptores, Aisladores Soporte, y Aisladores Pasamuros de 132 KV
3. ABCT-001-2016 y ABCT-002-2016 (Anexo B1)- Especificaciones Técnicas Generales para Interruptores, Aisladores Soporte, y Aisladores Pasamuros de 132 KV

4. ABCT-001-2016 y ABCT-002-2016 (Anexo B2)-Especificaciones Técnicas Particulares de  Interruptores,  Aisladores Soporte y Aisladores  Pasamuros de 132 KV.
5. ABCT-001-2016 y ABCT-002-2016 (Anexo C)-Datos Técnicos Garantizados Particulares  Interruptores,  Aisladores 
Soporte y  Aisladores Pasamuros  de 132 KV

6. ABCT-001-2016 y ABCT-002-2016 - Cronograma Provisión de  Interruptores, Aisladores Soporte y Aisladores Pasamuros de 132 KV – A presentar por el Oferente.
7. Régimen de Compre Nacional (Anexo E)
8. Planilla Tipo de Declaración Jurada. (Anexo D)



2. PLAZO DE ENTREGA.
A presentar por el Oferente.
3. LUGAR DE ENTREGA.
Los materiales ofertados a suministrar, deberán ser entregados en la Planta Potabilizadora Gral. Belgrano de AySA sito en: Av. Caseros 269, Bernal, Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires.
4. CONDICIONES DE PAGO.
Se prevé un Anticipo del Treinta por ciento (30%) del monto total de la Orden de Compra, pagadero contra presentación de factura comercial y garantía (Póliza de Caución o Fianza Bancaria) por idéntico monto a satisfacción de CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT.
Pagaderos a los 60 días de la fecha de recepción de la factura por parte de CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT.
La Garantía de Anticipo a entregar por el proveedor deberá incluir Impuestos y ser extendida a entera satisfacción de CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT con referencia expresa a la Orden de Compra de que se trata a favor de CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT con domicilio legal en Lola Mora 421,  Piso 19,  (C1107DDA) - CABA – 

Domicilio de recepción de facturas Santiago del Estero 2351, (B1640HLW), Martínez, Pcia de Buenos Aires.

Dicha Garantía deberá ser aprobada por CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT
En caso de optar por la Póliza de Caución, el Asegurador deberá constituirse en Fiador Solidario con expresa renuncia a los beneficios de división y exclusión.
La vigencia de esta Garantía se extenderá hasta obtener la recepción de la provisión en Obra u Obradores y/o cuando fuere dispuesto mediante Acta del Comitente.
El Saldo será abonado a los 60 (sesenta) días contados a partir de la finalización del mes de entrega de los suministros contra presentación de la factura comercial correspondiente, y con la total conformidad de CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT en la recepción de dichos suministros y/o ensayos si correspondiere.
Alternativamente el Proponente podrá presentar otras condiciones de pago, pero éstas no serán tenidas en cuenta si el oferente no ha cotizado la forma básica solicitada en el presente punto. La comparativa para adjudicación se realizará siempre sobre las ofertas básicas.
5. INSPECCIÓN, ENSAYOS Y RECEPCIÓN.
5.1. Inspección y Ensayos.
El Adjudicatario deberá notificar a CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT con treinta (30) días corridos de anticipación la fecha de realización de los ensayos y/o inspecciones, sean éstos parciales o totales y además deberá presentar una declaración, en la que se obliga a permitir el acceso a la COMITENTE (CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT) y personal de AySA a la totalidad de sus instalaciones a los efectos de que ejerza las facultades de inspección y control de calidad que le competen. Bastará para que la presente obligación sea plenamente exigible, el requerimiento de CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT cursado por cualquier medio fehaciente.
5.1.1 Definiciones.
Serán de aplicación las definiciones realizadas en el pliego de bases y condiciones del Concurso.
5.1.2 Inspecciones y Ensayos en Fábrica.
Para las provisiones, CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT en su carácter de comprador, supervisarán los ensayos y pruebas que se realicen en fábricas del país del exterior, verificando que los equipos y materiales se ajusten a las normas de fabricación, planos, especificaciones técnicas y datos garantizados visados. De no tener observaciones a los resultados obtenidos, se darán por visados.
CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT podrá delegar en un Consultor Internacional de reconocido prestigio la supervisión de los ensayos en el exterior.
5.1.3 Verificaciones Previas a la Recepción.
Para cada una de las provisiones de equipos y materiales el proveedor confeccionará un cronograma de fabricación que contendrá el programa de verificaciones de ensayos y pruebas, el cual deberá ser presentado a CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de la Orden de Compra, quien lo pondrá a consideración de la empresa AySA.
El mismo estará desagregado, de manera que sea un instrumento eficaz para el seguimiento de la fabricación y realizar el control de calidad tanto de materiales como de los procesos de fabricación.
De acuerdo a la naturaleza y a la tecnología de fabricación de los equipos y materiales, se fijarán los puntos claves, dentro del proceso de fabricación, en donde se prevén realizar controles, verificaciones y ensayos previos a la finalización del proceso de fabricación.
CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT, en su carácter de comprador, tendrán libre acceso a las instalaciones del proveedor y de sus subcontratistas y sub proveedores para efectuar visitas a sus fábricas durante cualquier etapa del proceso productivo que corresponda a las provisiones asignadas a la obra.
El libre acceso incluirá a los eventuales consultores de que se valga CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT para el cumplimiento de sus funciones, los medios para efectuar las verificaciones y los funcionarios de AySA o personas que éste designe a tal efecto.
5.1.4 Ensayos de Recepción de Equipos.
El proveedor solicitará realizar los ensayos de recepción en fábrica a CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT, por medio fehaciente (nota o correo electrónico) con una anticipación de VEINTE (20) días para ensayos en el interior del país y de TREINTA y cinco (35) días cuando se realicen en el exterior. La solicitud deberá contener la siguiente información:
· Lugar, fecha y hora donde se realizarán los ensayos.
· Descripción y cantidad de los materiales o equipos que serán ensayados y/o recepcionados.
· Enumeración de los ensayos que habrán de efectuarse o referencia al Protocolo  de Ensayo previamente visado por CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT.
· Manifestación del proveedor estimando que estarán concluidas todas las tareas de fabricación, que el equipo estará en el lugar adecuado para la realización de los ensayos y que se dispondrá de equipos e instrumental necesarios para la realización de los mismos. Esta manifestación deberá ser confirmada con una anterioridad no menor a dos (2) días para ensayos en el interior del país y de diez (10) días cuando se realicen en él.
· Duración prevista de los ensayos.
· Persona de contacto, teléfono y/o correo electrónico correspondiente.
Los ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en los protocolos proforma. Los mismos serán confeccionados por el proveedor tomando en consideración las normas nacionales e internacionales de uso corriente, vigentes al momento de la presentación de los protocolos y las Especificaciones Técnicas que rijan para el suministro, y contendrán como mínimo la siguiente  información:
a) Listado de chequeos y verificaciones de aplicación general (ensayos de rutina).
b) Listado  de chequeos  y verificaciones  de  aplicación  particular  (ensayos de tipo),
de corresponder.
c) Descripción de cada uno de los ensayos.
d) Descripción de los circuitos y dispositivos a utilizar.
e) Secuencia a emplear.
f) Elementos e instrumentos necesarios.
g) Documentación de referencia (especificaciones técnicas, normas, planos, manuales, etc.).
h) Resultados especificados, tolerancias, etc.
i) Espacio  reservado  para: resultados obtenidos,
identificación  de  la  provisión  y  del personal participante, fecha, factores climáticos, observaciones, firmas,   etc.
El proveedor deberá presentar a CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de la Orden de Compra los protocolos proforma para su revisión, quien los pondrá a consideración de CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT, que de corresponder, los aprobará. En caso de merecer observaciones, conforme las normas y especificaciones técnicas establecidas en el presente pliego de bases y condiciones.

CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT procederá a calificar los protocolos con criterio similar al establecido para la Ingeniería de Detalle.
Acordada la fecha para la realización de los ensayos de un equipo, estando aprobado el protocolo proforma y contando con la confirmación para la realización de los ensayos, CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT dispondrá de un supervisor que presenciará la ejecución de los mismos siguiendo el orden cronológico, las normas y especificaciones técnicas establecidas en el protocolo proforma aprobado.
De ser los resultados obtenidos satisfactorios, se completarán los protocolos con los resultados obtenidos y se firmarán las actas correspondientes. En caso de no ser satisfactorios o merecer observaciones, las mismas se incluirán en actas.
No podrán ingresar materiales y/o equipos a los emplazamientos de obra que no hayan sido recepcionados correctamente en fábrica. 
En caso que tanto CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT como  se vean imposibilitadas de asistir a los ensayos de remesa, el proveedor remitirá a CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT copia de los protocolos de ensayo de rutina debidamente conformados, como  condición indispensable para la aceptación de los mismos y posterior autorización del envío de los materiales y/o equipos a los emplazamientos de obra.
5.2. Recepción Provisoria.
La Recepción Provisoria será extendida por CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT luego de transcurridos noventa (90) días desde que se verifique el cumplimiento a su plena satisfacción de todas las condiciones que se detallan a continuación:
a) Finalización y Aprobación de todos los ensayos.
b) Finalización y entrega de toda la provisión de la Orden de Compra, en los lugares pactados.
c) Energización de la Obra a la cual se incorpore la provisión de la Orden de Compra. Se adjunta como ANEXO modelo de acta de Recepción Provisoria.
5.3. Recepción Definitiva.
Cumplidos todos los compromisos contraídos con la Orden de Compra y habiendo transcurrido el período de garantía establecido en el artículo siguiente, CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT otorgará la Recepción Definitiva dentro de los siguientes treinta (30) días.
Aunque se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, el Adjudicatario continuará siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligación contraída con anterioridad a la emisión de dicha acta, de acuerdo con lo estipulado en el presente  Concurso,  en  la  Orden de Compra y/o contrato a firmar y demás normativa aplicable vigente
6. PERIODO DE GARANTÍA.
El período de garantía de la provisión será de doce (12) meses contados a partir de la Puesta en servico de la Obra .
En caso de producirse anomalías, volverá a computarse desde el inicio el período de garantía. El inicio del nuevo período de garantía será computado a partir de la corrección de la anomalía a satisfacción de.
Durante el período de garantía el Adjudicatario deberá reparar, reponer, o fabricar (si ello  fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia detectada, 
incluyendo transportes,  manipuleo,  seguros,  montajes,  desmontajes,  ensayos,  etc.  En caso de incumplimiento CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT podrá efectuar la reparación con cargo al Adjudicatario.
Deberá indicar además el lugar para formular reclamos (dentro del área de Buenos Aires) y responder a estos reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas.
El Adjudicatario deberá aceptar la primera intervención de CRZ Construcciones SRL – Tel 3 SA – UT para la localización de la falla sin que ello afecte las condiciones de la garantía. 
ANEXO A CONDICIONES PARTICULARES








[image: image2.jpg]

[image: image3.png]S



[image: image4.jpg]


