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ANEXO I: DECLARACION JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR

Buenos Aires,…. de………… de 2018
A la
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Pte.

 

El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado)……………… con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón Social)………………………………………………, CUIT N°….-………………..-…., no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inegibilidad establecidas en el Art. 28 del Decreto Delegado N° 1023/2001:

“Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:
a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.
b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.
c) (Inciso derogado por art. 19 de la Ley N° 25.563 B.O. 15/2/2002. Vigencia: a partir de su promulgación)
d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.
e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.
h) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro. (Inciso incorporado por art. 44 de la Ley N° 26.940 B.O. 2/6/2014)”.
 

.

Firma

        Aclaración

   Carácter

ANEXO II- MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
 
Buenos Aires, …………………..
 
A la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Pte.
 
El / los que suscribe / n en nombre y representación de la/s Empresa/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . constituyendo domicilio especial en la calle . . . . . . . . . . . . . . . . de la   Ciudad de Buenos Aires, declara / n su conocimiento y aceptación de los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Planillas, Planos, Circulares y demás documentación que sirven de base a la Contratación Directa Nº …/…., como así también haber verificado en el lugar los datos necesarios y tomado todos los recaudos correspondientes, declarando bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, impositivas y laborales.
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirla satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y formula/n la siguiente propuesta:
 
Oferta en caso de ser Contratista de la obra
 
Oferta Económica Obra  $____________
 
.....................................................
FIRMA / S PROPONENTE / S FIRMA / S REPRESENTANTE / S LEGAL / ES
……………………………………..
FIRMA REPRESENTANTE / S TECNICO / S
ANEXO III- CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OBRA:
	 
	 
	 
	 
	  /     /    .

	OFERENTE:
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	DESIGNACION
	 LOCALES A INTERVENIR 
	U
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO ITEM

	 
	
	
	
	
	
	 

	SUBSUELO - ETAPA DE OBRA
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01 - DEPOSITOS Local SS01 a SS15
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Anular instalación de gas
	 Local SS05 + SS11 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Remover equipamiento y estanterías
	 Local SS11 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Remover tendido de datos
	 Local SS11 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición - Remover carpintería de perfileria metálica
	 Local SS11 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Demolición - Remover cabina y perímetro ascensor N2
	 Local N2-SS  + SS11 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Demolición - Muros esp. promedio 15cm
	 Local SS11 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Demolición - Tabique de placas de yeso s/ est. Galv.
	 Local SS11 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Demolición - Escalera H°A°+Contrapiso+Carpeta+Piso
	 Local SS8 + SS11 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	PLANTA BAJA - ACCESO Y AULAS
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01 - ACCESO  -  Local 001-002-003-004
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Enchapar  dintel s/frente con plegado de chapa 
	 Local 001 - Frente 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Desplazar puertas principales al filo exterior
	 Local 001 - Frente 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición -Remover parrilla iluminación - recuperar
	 Locales 001+002 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición -Remover PNI sobre acceso - recuperar
	 Locales 001+002+003 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Demolición - Anular inst. gas y retirar calefactor
	 Local 003 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Remover - Solado de baldosas graníticas - a recuperar
	 Locales 001+003 - Umbrales+Escalones+rampa 
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Tabique divisorio - placas de yeso/fenolicas  c/ est.
	 Locales 001+002 - Tabique provisorio etapa 1 y 2 
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Mamposteria+Revoque - Reparar filtración s/medianera
	 Local 003 - Medianera 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Contrapiso HºPº - Relleno esp 15cm/27cm/pend.
	 Locales 001+003 - Umbrales+Escalones+rampa 
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Carpeta - Cementicia - esp: 2cm 
	 Locales 001+003 - Umbrales+Escalones+rampa 
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Piso - Baldosas graníticas - 30cm x 30cm
	 Local 001 - Sobre rampa existente a rellenar 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	12
	Revestimiento - Baldosas graníticas - 30x30cm
	 Local 001 - Zócalo de puertas desplazadas 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	13
	Granito S1-S2-S3-S4 - esp: 2cm - Gris mara
	 Locales 001+003 - Solia+escalones+rampa 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	14
	Granito S5+S5' - S6+S6' - esp: 2cm - Gris mara
	 Local 001 - Umbrales de puertas de acceso 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	15
	Carpinteria - Repaso de apertura y herrajes existente
	 Locales 001 al 004 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	16
	Baranda B01 - acero inox. - h=0,90m -parantes c/1,50m
	 Local 001 - Rampa: 2 Barandas 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	17
	Pintura - Enduido + Latex s/muros -2 manos- Simil exit.
	 Locales 001 al 004 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	18
	Pintura - Enduido + Latex s/cielorraso -2 manos- Simil
	 Locales 001 al 004 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	19
	Pintura - Sintético s/carp. metálicas -1 mano- Simil 
	 Locales 001 al 004 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	20
	Pintura - Sintetico s/perfiles metálicos -1 mano- Simil
	 Locales 001 al 004 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	02 - ESCALERA - NUCLEO 1  -  Local 005-006 + N1-PB
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover tendido de datos
	 Local 006 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Tabique de placas de yeso est. Galv.
	 Local 005 - Bajo escalera 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Remover carpintería de perfileria metálica
	 Locales 005+006 - Bajo y lateral de escalera 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición - Remover baranda de hierro - recuperar
	 Local 005 - Sobre área de demolición 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Demolición - Escalera H°A°+Contrapiso+Carpeta+Piso
	 Locales  N1-PB + 005 - Área de demolición 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Demolición - Muros esp. promedio 15cm
	 Locales  N1-PB + 005 - Bajo escalera 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Estructura - Losa 001 - Viguetas
	 Local  005 - S/hueco de escalera a subsuelo 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Mampostería - Ladrillo hueco del 12x18x33
	 Local N1-PB -  Lateral de escalera 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Tabique - Simple emplacado s/est. Galv. +  Lana de vidrio
	 Locales 005 + 006 entre ambos 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Contrapiso  H° P° - esp: 8cm
	 Local  005 - Sobre losa 001 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Carpeta - Cementicia - esp: 2cm 
	 Locales  N1-PB + 005 - Sobre y bajo escalera 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	12
	Baranda existente de hierro - Recolocar 
	 Local N1-PB - sobre escalera 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	13
	Revoque - Grueso y fino a la cal
	 Local N1-PB -  Lateral de escalera 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	14
	Piso - Baldosas graníticas - 30cm x 30cm
	 Local 005 - Dem. Esc.+ losa 001 + Solia puerta 
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	15
	Piso - Zócalo baldosas graníticas - 7cm x 30cm
	 Zócalo escalera y tabique nuevo 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	16
	Carpintería - Repaso de apertura y herrajes existente
	 Locales 001 al 004 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	17
	Carpintería L1 - Laminado 4+4 y Chapa plegada n° 16
	 Local 005 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	18
	Carpintería L2 - Laminado 4+4 y Chapa plegada n° 16
	 Local 005 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	19
	Carpintería P01 - Laminado 4+4 y Chapa plegada n° 16
	 Local 005 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	20
	Pintura - Látex int. s/muros -1 mano- Símil existente
	 Locales  N1-PB + 005+006 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	21
	Pintura - Látex int. s/cielorraso -1mano- Simil exist.
	 Locales 005+006 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	22
	Pintura - Sintético s/carp. metálicas -1 mano- Simil 
	 Local 005 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	23
	Pintura - Sintético s/perfiles metálicos -1 mano- Simil
	 Locales  N1-PB + 005+006 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	03 - AULAS  - Local 007-008-009
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover equipamiento y estanterías
	 Local 007+008+009  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Remover tendido de datos
	 Local 007+008+009  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Remover carpintería de perfileria metálica
	 Local 007+008+009  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición - Remover conductos de aire acondicionado
	 Local 007+008+009  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Demolición - Muros esp. promedio 15cm
	 Local 007 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Demolición - Tabique de placas de yeso s/ est. Galv.
	 Local 008+009  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Demolición - Escalera H°A°+Contrapiso+Carpeta+Piso
	 Local 009  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Tabique - Doble emplacado s/est. Galv. +  Lana de vidrio
	 Local 008+009  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Revoque - Recuadrar mochetas - Grueso y fino a la cal
	 Local 007+008+009  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Carpeta - Cementicia - esp: 2cm 
	 Local 007+009 - Huella muros + dem. escalera 
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Piso de baldosas graníticas - 30cm x 30cm
	 Local 007+009 - Huella muros + dem. escalera 
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	12
	Piso - Zócalo de baldosas graníticas - 7cm x 30cm
	 Local 007+008+009  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	13
	Carpintería L03 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local 007+008 - Frente oficina 008 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	14
	Carpintería L04 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local 007+009 - Frente aula 009 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	15
	Pintura - Látex int. s/muros -1 mano- Simil existente
	 Local 007+008+009  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	16
	Pintura - Látex int. s/cielorraso -1mano- Simil exist.
	 Local 007+008+009  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	04 - PATIO AIRE-LUZ 01  -    Local A1-PB
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover equipamiento y estanterías
	 Local A1-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Remover tendido de datos
	 Local A1-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Remover carpintería de perfileria metálica
	 Local A1-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición - muros esp. promedio 25cm
	 Local A1-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Demolición - Tabique de placas de yeso s/ est. Galv.
	 Local 008+009  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Demolición - Losa H°A°+Contrapiso+Carpeta+Piso
	 Local A1-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Mampostería - ladrillo hueco del 18x18x33
	 Local A1-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Revoque interior - Grueso y fino a la cal
	 Local A1-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Revoque exterior - Azotado + Grueso fratasado
	 Local A1-PB + Medianera 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Carpintería H05 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local A1-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Carpintería H06 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local A1-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	12
	Carpintería H07 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local A1-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	13
	Carpintería H08 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local A1-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	14
	Carpintería H09 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local A1-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	15
	Pintura - Enduido + Látex s/muros nvo -2 manos- Simil
	 Local A1-PB - 009-014-015 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	16
	Pintura - Látex ext. s/cielorraso -1mano- Simil exist.
	 Local A1-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	17
	Pintura - Látex ext. s/muros -2 mano- Simil existente
	 Local A1-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	18
	Pintura - Sintético s/carp. metálicas -1 mano- Simil 
	 Local A1-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	05 - PATIOS 01 y 02  -   Local P1-PB  +   010  +  P2-PB
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover zócalo baldosas graníticas - h: 45cm
	 Local P1-PB - Sobre perímetro de demolición 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Losa H°A°+Contrapiso+Carpeta+Piso
	 Local P1-PB - Hueco a subsuelo 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Muros esp. promedio 15cm
	 Local P1-PB - Hueco a subsuelo 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición - Tabique de placas de yeso s/ est. Galv.
	 Local P1-PB - Hueco a subsuelo 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Demolición - Remover conductos de AA - 2 Ø0.80m
	 Local P2-PB - Conductos verticales 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Demolición - Muro encima del nivel de bancos (esp:20cm)
	 Local P1-PB + P2-PB - Área entre bancos 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Estructura - Losa B01-B02-B03 de H°A° esp: 8m
	 Local P1-PB + P2-PB - Losa de bancos 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Mampostería - Ladrillo hueco 12x18x33
	 Local P1-PB - Muros perimetras a demolición 
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Revoque - Grueso y fino a la cal
	 Local P1-PB - Muros perimetras a demolición 
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Granito  S7 - esp: 2cm - Gris mara
	 Local P1-PB - Sobre borde de vacio 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Baranda B08 - Hierro - h=0,90m -parantes c/2,50m
	 Local P1-PB - Sobre borde de vacio 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	12
	Piso - Zócalo de baldosas graníticas - h: 45cm
	 Local 010 - Sobre frente de baño y escalera 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	13
	Revestimiento microcemento s/losas de bancos
	 Local P1-PB + P2-PB - Losa de bancos 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	14
	Carpintería - Reconstituir hueco de AA s/cubierta
	 Local P2-PB - Conductos verticales 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	15
	Carpintería - Repaso de apertura y herrajes existente
	 Local P1-PB + P2-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	16
	Carpintería H01 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local P1-PB  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	17
	Carpintería H02 - 2 Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local P1-PB  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	18
	Carpintería H03 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local P1-PB  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	19
	Carpintería H04 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local P1-PB  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	20
	Carpintería H10 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local P1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	21
	Carpintería H11 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local P1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	22
	Pintura - Látex int. s/muros -1 mano- Simil existente
	 Local P1-PB +010+ P2-PB en altura (PB a 3P) 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	23
	Pintura - Látex int. s/cielorraso -1mano- Simil exist.
	 Local P1-PB +010+ P2-PB en altura (PB a 3P) 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	24
	Pintura - Sintético s/carp. metálicas -1 mano- Simil 
	 Local P1-PB +010+ P2-PB en altura (PB a 3P) 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	25
	Tapa ciega - placas fenolicas  c/ est. - Temporal
	 Locales P1-BP - Tapa provisorio etapa 1 y 2 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	06 - BAÑO Y ESCALERA - NUCLEO 2 y 3 - Locales N2-PB + N3-PB + 010+011+012+013+16
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover carpinterías s/perímetro núcleo 2
	 Local N2-PB +011+012+013 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Remover cabina y perímetro ascensor N2
	 Local N2-PB +011+012+013 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Muros esp. promedio 15cm
	 Local N2-PB +011+012+013 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición Parcial - Losa de escalera (6 escalones)
	 Local N2-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Estructura - Losa 002 - Viguetas
	 Local 011+013 - S/hueco escalera/ascensor 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Estructura - Refuerzo apoyo escalera - Previo demolición
	 Local 013 - E/losa 002 y dem. escalera exist. 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Estructura - Losa escalera LE02 de H°A° esp: 12m
	 Local N2-PB  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Estructura - Losa  EP03 - Viguetas
	 Local 011 -Sobre baño 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Mampostería - Ladrillo hueco del 12x18x33
	 Local N2-PB + 011+012+013+016  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Contrapiso H° P° - esp: 8cm
	 Local 011+013 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Carpeta - Cementicia - esp: 2cm 
	 Local N2-PB + 011+013 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	12
	Revoque - Grueso y fino a la cal
	 Local N2-PB +012+013+016  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	13
	Revoque - Grueso bajo revestimiento
	 Local 011 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	14
	Carpintería - Cerrar y bloquear puerta de ascensor N3
	 Local N3-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	15
	Carpintería P02 - Puerta de chapa
	 Local N2-PB - Puerta salida de emergencia 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	16
	Carpintería P03 - Puerta placa - Marco de chapa
	 Local 011 - Puerta baño discapacitado 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	17
	Carpintería P04 - 2 Puerta placa - Marco de chapa
	 Local 013+016 - Deposito + Sala maquinas 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	18
	Baranda B02 - Hierro - h=0,90m - empotrada a muro
	 Local N2-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	19
	Cielorraso - Suspendido de yeso s/ est. Galv.
	 Local 011 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	20
	Granito PE01-A01-PE02  - esp: 2cm - Gris mara
	 Local N2-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	21
	Granito   Z1-Z2-Z3-Z4 - esp: 2cm - Gris mara
	 Local N2-PB 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	22
	Piso - Baldosas graníticas - 30cm x 30cm
	 Local 011+013 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	23
	Piso - Zócalo de baldosas graníticas - 7cm x 30cm
	 Local N2-PB +011+012+013+016  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	24
	Revestimiento - Cerámico 15x15 - blanco - h: 2,07m
	 Local 011 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	25
	Revestimiento - Listel de acero inox. - h: 2cm 
	 Local 011 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	26
	Pintura - Látex int. s/muros -1 mano- Simil existente
	 Local N2-PB +010+ 011+012+013+016  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	27
	Pintura - Látex int. s/cielorraso -1mano- Simil exist.
	 Local N2-PB 011+012+013+016  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	28
	Pintura - Sintético s/carp. metálicas -1 mano- Simil 
	 Local N2-PB 011+012+013+016  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	07 - BAÑOS EXISTENTES - Locales 014 + 015
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Anular inst. gas y retirar calefactor
	 Local 015 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Revestimiento - Cerámico 15x15 - blanco - h: 2,07m
	 Local 015 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Pintura - Látex int. s/muros -1 mano- Simil existente
	 Local 014+015 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Pintura - Látex int. s/cielorraso -1mano- Simil exist.
	 Local 014+015 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Pintura - Sintético s/carp. metálicas -1 mano- Simil 
	 Local 014+015 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Carpintería - Repaso de apertura y herrajes existente
	 Local 014+015 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	08 - AULAS -  Locales 017 + 018 + 019 + 020
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover equipamiento y estanterías
	 Local 018 + 019 + 020 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Remover conductos de aire acondicionado
	 Local 017 + 018 + 019 + 020 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Remover tendido de datos
	 Local 017 + 018 + 019 + 020 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición - Anular inst. gas y retirar calefactor
	 Local 018 + 019 + 020 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Demolición - Remover ventiladores y art. de iluminación
	 Local 018 + 019 + 020 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Demolición - Tabique divisorio de madera
	 Local 018 + 019 + 020 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Reparar - Filtración sobre medianera
	 Local 020 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Piso - Zócalo de baldosas graníticas - h: 7cm
	 Local 017 + 018 + 019 + 020 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Cielorraso - Suspendido modular 60x60 - placa lisa
	 Local 018 + 019 + 020 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Cielorraso - Suspendido placas de yeso s/est. Galv
	 Local 018 + 019 + 020 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Carpintería - Repaso de apertura y herrajes existente
	 Local 017 + 018 + 019 + 020 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	12
	Carpintería - Reconstituir hueco de AA s/carpintería
	 Local 020 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	13
	Pintura - Látex int. s/muros -1 mano- Simil existente
	 Local 017 + 018 + 019 + 020 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	14
	Pintura - Látex int. s/cielorraso -1mano- Simil exist.
	 Local 017 + 018 + 019 + 020 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	15
	Pintura - Sintético s/carp. metálicas -1 mano- Simil 
	 Local 017 + 018 + 019 + 020 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	16
	Pintura - Sintético s/perfiles metálicos -1 mano- Simil
	 Local 017 + 018 + 019 + 020 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	09 - AUDITORIO  -  Locales 021 + 022
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover butacas de pulman - recuperar
	 Local 022 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Desplazar - Parrilla de escenario h: 4,00m 
	 Local 022 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Grada - Placas fenolicas s/est. Galv.
	 Local 022 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Revestimiento - Alfombra s/grada
	 Local 022 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Equipamiento - butacas de pulman s/grada
	 Local 022 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Carpintería - Repaso de apertura y herrajes existente
	 Local 022 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Pintura latex int. s/pared -2 manos- simil existente
	 Local 022 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	10 - INSTALACION ELECTRICA 
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Tablero Metálico 40 Bocas P/embutir. IP 20
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Tablero Metálico 72 Bocas  estanco - IP 54
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Interruptor a tecla 6A unipolar
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Int. Termomagnético 1X6/10/16A
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Int. Termomagnético 2X6A
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Int. Termomagnético 2X10/25 A
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Int. Termomagnético 4X16/25A
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 30 mA
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye alimentación)
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye alimentación)
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x4+PE
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	12
	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x6+PE
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	13
	Puesta a tierra completa
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	14
	Equi.  Liston led armado completo x 3 c/louver p/ aplicar
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	15
	Kit de emergencia para artefacto tipo panel LED (12 a 60W)
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	16
	Artefacto LED cuadrado 200x200mm 12W 800lm. Tipo L1
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	17
	Artefacto LED cuadrado 600x600mm 28W 2000lm. Tipo L2
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	11 - INSTALACION SANITARIA / PLUVIAL
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Instalación cloacal - Repaso general y baño discapacitados
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Instalación de agua -  Repaso general y baño discapacitados
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Instalación Pluvial en patios - Cañería vertical PVC  Ø0,100
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Instalación de incendios - Desplazar boca hidrantes  a 2m
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	ENTREPISO
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01 - RAMPA - NUCLEO 1  - Locales N1-EP + EP1
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	01
	Demolición - Remover baranda de hierro - parcialmente 
	 Local N1-EP + EP1 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Muros esp. promedio 15cm
	 Local N1-EP + EP1 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Estructura - Losa EP01 de H°A° esp: 12m
	 Local N1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Mampostería - Ladrillo hueco del 12x18x33
	 Local N1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Carpeta - Cementica - esp: 2cm 
	 Local N1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Baranda B03 - Hierro - h=0,90m -parantes c/1,60m
	 Local N1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Revoque - Grueso y fino a la cal
	 Local N1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Piso de baldosas graníticas - 30cm x 30cm
	 Local N1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Zócalo - baldosas graníticas - 7cm x 30cm
	 Local N1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Pintura - Látex int. s/muros -1 mano- Simil existente
	 Local N1-EP + EP1 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Pintura - Látex int. s/cielorraso -1mano- Simil exist.
	 Local N1-EP + EP1 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	12
	Pintura - Sintético s/carp. metálicas -1 mano- Simil 
	 Local N1-EP + EP1 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	13
	Pintura - Sintético s/perfiles metálicos -1 mano- Simil
	 Local N1-EP + EP1 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	02 - BIBLIOTECA + OFICINA   -  EP2 a EP6
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	01
	Demolición - Remover tendido de datos
	 Local EP3+EP4+EP6 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Remover conductos de aire acondicionado
	 Local EP3+EP4 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Remover carpintería de perfileria metálica
	 Local EP2+EP3 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición - Muros esp. promedio 15cm
	 Local EP3+EP4 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Demolición - Tabique de placas de yeso est. Galv.
	 Local EP3 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Tabique - Doble emplacado s/est. Galv. +  Lana de vidrio
	 Local EP2  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Estructura - Losa EP02 - viguetas
	 Local EP4 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Contrapiso H° P° - esp: 8cm
	 Local EP4 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Carpeta - cementicia - esp: 2cm 
	 Local EP4 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Piso - Baldosas graníticas - 30cm x 30cm
	 Local EP4 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Piso - Zócalo de baldosas graníticas - 7cm x 30cm
	 Local EP4 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	12
	Carpintería P01 - Puerta placa- Chapa plegada n° 16
	 Local EP2  
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	13
	Pintura - Látex int. s/muros -1 mano- Simil existente
	 Local EP02-EP3+EP4+EP5+EP6 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	14
	Pintura - Látex int. s/cielorraso -1mano- Simil exist.
	 Local EP02-EP3+EP4+EP5+EP6 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	15
	Pintura - Sintético s/carp. metálicas -1 mano- Simil 
	 Local EP02-EP3+EP4+EP5+EP6 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	16
	Pintura - Sintético s/perfiles metálicos -1 mano- Simil
	 Local EP02-EP3+EP4+EP5+EP6 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	03 - PATIO AIRE-LUZ 01     -    Local  A1-EP
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover equipamiento y estanterías
	 Local A1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Remover tendido de datos
	 Local A1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Remover conductos de aire acondicionado
	 Local A1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición - Remover carpintería de perfileria metálica
	 Local A1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Demolición - muros esp. promedio 25cm
	 Local A1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Demolición - Losa H°A°+Contrapiso+Carpeta+Piso
	 Local A1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Estructura - Refuerzo en demolición
	 Local A1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Mampostería de ladrillo hueco del 18x18x33
	 Local A1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Revoque interior - Grueso y fino a la cal
	 Local A1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Revoque exterior - Azotado + Grueso fratasado
	 Local A1-EP + Medianera 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Carpintería H12 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local A1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	12
	Carpintería H13 - 2 Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local A1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	13
	Carpintería H14 - 2 Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local A1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	14
	Pintura - Enduido + Látex s/muros nvo. -2 manos- Simil
	 Local A1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	15
	Pintura latex ext. s/pared -2 manos- simil existente
	 Local A1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	16
	Pintura - Sintético s/carp. metálicas -1 mano- Simil 
	 Local A1-EP 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	04 - INSTALACION ELECTRICA 
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Tablero Metálico 10 Bocas P/embutir. IP 20
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Tablero Metálico 40 Bocas P/embutir. IP 20
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Interruptor a tecla 6A unipolar
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Int. Termomagnético 1X6/10/16A
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Int. Termomagnético 2X6A
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Int. Termomagnético 2X10/25 A
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Int. Termomagnético 4X16/25A
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 30 mA
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye alimentación)
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye alimentación)
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Equi.  Liston led armado completo x 3 c/louver p/ aplicar
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	12
	Kit de emergencia para artefacto tipo panel LED (12 a 60W)
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	13
	Artefacto LED cuadrado 200x200mm 12W 800lm. Tipo L1
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	PISO 1  - ETAPA DE OBRA
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01 - PATIO AIRE-LUZ 01   -    Local  A1-1P
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover tendido de datos
	 Local A1-1P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Remover conductos de aire acondicionado
	 Local A1-1P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Remover carpintería de perfileria metálica
	 Local A1-1P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición - Muros esp. promedio 25cm
	 Local A1-1P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Demolición - Losa H°A°+Contrapiso+Carpeta+Piso
	 Local A1-1P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Estructura - Refuerzo en demolición
	 Local A1-1P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Mampostería de ladrillo hueco del 18x18x33
	 Local A1-1P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Revoque interior - Grueso y fino a la cal
	 Local A1-1P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Revoque exterior - Azotado + Grueso fratasado
	 Local A1-1P + Medianera 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Pintura latex ext. s/pared -2 manos- simil existente
	 Local A1-1P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	02 - PATIO AIRE-LUZ 02   -   Local  A1-1P
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover conductos de aire acondicionado
	 Local A2-1P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición -Contrapiso+Carpeta+Piso
	 Local A2-1P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Mampostería de ladrillo hueco del 18x18x33
	 Local A2-1P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Estructura - Refuerzo en demolición
	 Local A2-1P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Contrapiso H° P° - esp: 8cm
	 Local A2-1P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Carpeta - cementicia - esp: 2cm 
	 Local A2-1P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Revoque interior - Grueso y fino a la cal
	 Local A2-1P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Revoque exterior - Azotado + Grueso fratasado
	 Local A2-1P + Medianera 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Piso - Baldosas graníticas - 30cm x 30cm
	 Local A2-1P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Piso - Zócalo de baldosas graníticas - 7cm x 30cm
	 Local A2-1P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Pintura latex ext. s/pared -2 manos- simil existente
	 Local A2-1P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	04 - INSTALACION SANITARIA / PLUVIAL
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Instalación Pluvial en patios - Cañería vertical PVC  Ø0,100
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	PISO 2 - OFICINAS TEMPORALES
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01 - OFICINAS FRENTE  -  Locales 201+202+203+204+205+206+207
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover equipamiento y estanterías
	 Locales 212+203 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Remover tendido de datos
	 Locales 201+205+206+207 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Remover equipo de aire acondicionado
	 Local 207 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición - Anular inst. gas y retirar calefactor
	 Locales 205+206+207 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Reparar - Filtración sobre medianera
	 Local 205 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Pintura - Látex int. s/muros -1 mano- Simil existente
	 Locales 201+204+205+206+207 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Pintura - Látex int. s/cielorraso -1mano- Simil exist.
	 Locales 201+204+205+206+207 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	02 - OFICINA  AMPLIADA   -  Local 209
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover equipamiento y estanterías
	 Local 209 - en ambos locales a unificar 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Remover equipo de aire acondicionado
	 Local 209 - local s/patio 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Remover ventiladores
	 Local 209 - local mediterráneo 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición - Remover carpinterías de perfileria metálica
	 Local 209 - puertas y ventanas entre locales 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Demolición - Muros esp. promedio 15cm
	 Local 209 - en ambos locales a unificar 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Carpintería - Recolocar puerta removida sobre acceso
	 Local 209 - una de las puerta de este sector 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Carpintería - Reconstituir hueco de AA s/carpintería
	 Local 209 - local s/patio 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Carpintería H15 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local 209 - local s/patio 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Piso de baldosas graníticas - 30cm x 30cm
	 Local 209 - huella muro  entre locales 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	03 - PASO Y SERVICIOS  -  Locales 208+211+218+219+220+221+222
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Anular inst. gas y retirar calefactor
	 Local 208+211 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Carpintería - Repaso de apertura y herrajes existente
	 Local 208+211+218+219+220+221+222 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	 $                     -   
	 

	04 - OFICINAS  -  Locales 212+213+214+215+216+217
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover conductos de aire acondicionado
	 Local 212+213+214+215+216+217 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Remover tendido de datos
	 Local 212+213+214+215+216+217 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	 $                     -   
	 

	05 - LABORATORIO DE MEDIOS AUDIOVISUALES  -  Locales 223
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Muros esp. promedio 15cm
	 Local 223 - sobre perímetro Patio 02 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Muros esp. 8cm s/carpinterías existente
	 Local 223 - sobre perímetro Patio 02 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Carpintería H17 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local 223 - sobre perímetro Patio 02 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Revoque - Recuadrar mochetas - Grueso y fino a la cal
	 Local 223 - sobre perímetro Patio 02 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	06 - PATIO AIRE-LUZ 01 - PISO 2
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover tendido de datos
	 Local A1-2P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Remover conductos de aire acondicionado
	 Local A1-2P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Remover carpintería de perfileria metálica
	 Local A1-2P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición - muros esp. promedio 25cm
	 Local A1-2P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Demolición - Escalera H°A°+Contrapiso+Carpeta+Piso
	 Local A1-2P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Demolición - Losa H°A°+Contrapiso+Carpeta+Piso
	 Local A1-2P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Estructura - Refuerzo en demolición
	 Local A1-2P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Mampostería de ladrillo hueco del 18x18x33
	 Local A1-2P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Carpintería H16 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local A1-2P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Revoque interior - Grueso y fino a la cal
	 Local A1-2P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Revoque exterior - Azotado + Grueso fratasado
	 Local A1-2P + Medianera 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	07 - PATIO AIRE-LUZ 02 - PISO 2
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover bandejas y parrillas de iluminación
	 Local A2-2P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Remover conductos de aire acondicionado
	 Local A2-2P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Losa H°A°+Contrapiso+Carpeta+Piso
	 Local A2-2P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Estructura - Refuerzo en demolición
	 Local A2-2P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Mampostería de ladrillo hueco del 18x18x33
	 Local A2-2P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Carpintería H18 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local A2-2P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Carpintería H19 - 2 Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local A2-2P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Revoque interior - Grueso y fino a la cal
	 Local A2-2P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Revoque exterior - Azotado + Grueso fratasado
	 Local A2-2P + Medianera 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	07 - INSTALACION ELECTRICA 
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Tablero Metálico 40 Bocas P/embutir. IP 20
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Int. Termomagnético 2X10/25 A
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Int. Termomagnético 4X16/25A
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 30 mA
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye alimentación)
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x4+PE
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x6+PE
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	PISO 3 - OFICINAS PERMANENTES
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01 - OFICINAS  -  Locales 301 al 321
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover equipamiento y estanterías
	 Locales 320+321 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Retirar ventilador
	 Locales 304+305+306+307+316+317 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Remover tendido de datos
	 Locales 304+305+306+307+316+317+320+321 
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición - Remover equipo de AA
	 Locales 305+306 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Demolición - Remover conductos de AA
	 Locales 307+320+321 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Demolición - Anular inst. gas y retirar calefactor
	 Locales 301+304+305+306 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Demolición - Muros esp. promedio 15cm
	 Local 302 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Reparar - Mancha de humedad
	 Local 317 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Mamposteria+Revoque - Reconstituir hueco AA s/muro
	 Local 317 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Carpintería - Reconstituir hueco de AA s/carpintería
	 Local 320 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Carpintería - Repaso de apertura y herrajes existente
	 Locales 301 al 321 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	12
	Carpintería - Obturar apertura de cortina de enrollar
	 Locales 304+305+306 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	13
	Baranda B07 - Hierro - h=0,90m - parantes c/1,75m
	 Locales 302 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	14
	Piso - Retirar revestimiento de alfombra
	 Locales 304+305+306+307+316+317+320 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	15
	Piso - Piso Flotante simil oficina 321
	 Locales 304+305+306+307+316+317+320 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	16
	Pintura - Enduido + Látex s/muros nvo -2 manos- Simil
	 Locales 302+317 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	17
	Pintura - Látex int. s/muros -1 mano- Simil existente
	 Locales 301 al 321 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	18
	Pintura - Látex int. s/cielorraso -1mano- Simil exist.
	 Locales 301 al 321 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	19
	Pintura - Sintético s/carp. metálicas -1 mano- Simil 
	 Locales 301 al 321 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	20
	Pintura - Sintético s/perfiles metálicos -1 mano- Simil
	 Locales 301 al 321 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	21
	Pintura - Barniz s/carp. madera -1 mano 
	 Locales 301 al 321 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	22
	Pintura - Hidrolavado de balcón - piso y muros
	 Locales 304+305 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	23
	Pintura - Sintético s/barandas -2 manos- Simil exist.
	 Locales 302+304(ext.)+305(ext.) 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	02 - PATIO AIRE-LUZ 01 - PISO 3     A1-3P
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover tendido de datos
	 Local A1-3P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Remover conductos de AA
	 Local A1-3P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Remover bandeja/parrilla de iluminación
	 Local A1-3P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición - Remover carpintería de perfileria metálica
	 Local A1-3P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Demolición - Muros esp. promedio 15cm
	 Local A1-3P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Estructura - Refuerzo en demolición
	 Local A1-3P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Mampostería - ladrillo hueco del 18x18x33
	 Local A1-3P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Revoque interior - Grueso y fino a la cal
	 Local 321+323+325 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Revoque exterior - Azotado + Grueso fratasado
	 Local A1-3P + Medianera 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Carpintería H20 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local A1-3P hacia 221 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Carpintería H21 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local A1-3P hacia 221 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	12
	Pintura - Enduido + Látex s/muros nvo -2 manos- Simil
	 Local 221 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	13
	Pintura - Látex ext. s/muros -2 mano- Simil existente
	 Local A1-3P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	14
	Pintura - Sintético s/carp. metálicas -1 mano- Simil 
	 Locales 301 al 321 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	03 - PATIO AIRE-LUZ 02 - PISO 3      A2-3P
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover conductos de AA
	 Local A2-3P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Remover bandeja/parrilla de iluminación
	 Local A2-3P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Losa H°A°+Contrapiso+Carpeta+Piso
	 Local A2-3P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Estructura - Refuerzo en demolición
	 Local A2-3P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Mampostería - ladrillo hueco del 18x18x33
	 Local A2-3P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Revoque interior - Grueso y fino a la cal
	 Local 325 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Revoque exterior - Azotado + Grueso y fino a la cal
	 Local A2-3P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	04 - INSTALACION ELECTRICA 
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Tablero Metálico 10 Bocas P/embutir. IP 20
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Tablero Metálico 40 Bocas P/embutir. IP 20
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Interruptor a tecla 6A unipolar
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Int. Termomagnético 1X6/10/16A
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Int. Termomagnético 2X6A
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Int. Termomagnético 2X10/25 A
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Int. Termomagnético 4X16/25A
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 30 mA
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye alimentación)
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye alimentación)
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Bocas - Iluminación/Tomas a recablear
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	12
	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x4+PE
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	13
	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x6+PE
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	14
	Equi.  Liston led armado completo x 3 c/louver p/ aplicar
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	15
	Kit de emergencia para artefacto tipo panel LED (12 a 60W)
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	16
	Artefacto LED cuadrado 200x200mm 12W 800lm. Tipo L1
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	17
	Extractor de aire caudal 190m3/h, para baño. Tipo EB
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	05 - INSTALACION SANITARIA / PLUVIAL
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Instalación de incendios - Desplazar boca hidrantes  a 1m
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	PISO 4 - OFICINAS PERMANENTES
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01 - OFICINAS  -  Locales 401 al 423
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover Equipamiento y estanterías
	 Locales 405+406-408-410-419-417 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Retirar tendido completo
	 Locales 405+406+408a410+417a419+421a423 
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Retirar ventilador
	 Locales 405+406+408+409+418+419 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición - Remover equipo de AA
	 Locales 406+408+419 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Demolición - Anular inst. gas y retirar calefactor
	 Locales 401+405+409+419 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Demolición - Remover estante de granito en cocina
	 Local 411 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Demolición - Muros esp. promedio 15cm
	 Local 402 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Demolición - Tabique de placas de yeso est. Galv.
	 Local 423 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Revoque - Recuadrar mochetas - Grueso y fino a la cal
	 Local 402 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Carpintería - Reconstituir hueco de AA s/carpintería
	 Local 419+421 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Carpintería - Repaso de apertura y herrajes existente
	 Locales 401 al 423 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	12
	Carpintería - Obturar apertura de cortina de enrollar
	 Locales 405+406+408+409 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	13
	Baranda B07 - Hierro - h=0,90m - parantes c/1,75m
	 Locales 402 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	14
	Piso - Plastificar piso de madera existente
	 Locales 401+405+406+408+409+418+419 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	15
	Pintura - Enduido + Látex s/muros nvo. -2 manos- Simil
	 Locales 402+412+423 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	16
	Pintura - Látex int. s/muros -1 mano- Simil existente
	 Locales 401 al 423 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	17
	Pintura - Látex int. s/cielorraso -1mano- Simil exist.
	 Locales 419+421+422+423 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	18
	Pintura - Sintético s/carp. metalicas -1 mano- Simil 
	 Locales 401 al 423 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	19
	Pintura - Sintético s/perfiles metálicos -1 mano- Simil
	 Locales 419+421+422+423 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	20
	Pintura - Barniz s/carp. madera -1 mano 
	 Locales 401 al 420 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	21
	Pintura - Hidrolavado de balcón - piso y muros
	 Locales 406+408 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	22
	Pintura - Sintético s/barandas -2 manos- Simil exist.
	 Locales 402+406(ext.)+408(ext.) 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	02 - PATIO AIRE-LUZ 01 - PISO 4     A1-4P
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Retirar tendido completo
	 Local A1-4P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Remover carpintería de perfileria metálica
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Remover conductos de AA
	 Local A1-4P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición - Muros esp. promedio 15cm
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Demolición - Losa H°A°+Contrapiso+Carpeta+Piso
	 Local A1-4P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Estructura - Refuerzo en demolición
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Mampostería - ladrillo hueco del 18x18x33
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Revoque interior - Grueso y fino a la cal
	 Local 423+424 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Revoque exterior - Azotado + Grueso fratasado
	 Local A1-4P + Medianera 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Carpintería H20 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local A1-4P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Carpintería H21 - Perfileria metálica y Laminado 3+3
	 Local A1-4P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	12
	Pintura - Enduido + Látex s/muros nvo. -2 manos- Simil
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	13
	Pintura - Látex ext. s/muros -2 mano- Simil existente
	 Local A1-4P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	14
	Pintura - Sintético s/carp. metálicas -1 mano- Simil 
	 Local A1-4P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	03 - PATIO 01 y 02 - PISO 4      P1-4P + P2-4P
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Cubierta - Renovar impermeabilización cubierta plana
	 Patio P1-4P + P2-4P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Cubierta - Reparar gotera de vidrio
	 PatioP2-4P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	04 - INSTALACION ELECTRICA  
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Tablero Metálico 40 Bocas P/embutir. IP 20
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Int. Termomagnético 2X6A
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Int. Termomagnético 2X10/25 A
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Int. Termomagnético 4X16/25A
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x25 A 30 mA
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye alimentación)
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye alimentación)
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Bocas - Iluminación/Tomas a recablear
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	09
	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x4+PE
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	10
	Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x6+PE
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	11
	Equi.  Liston led armado completo x 3 c/louver p/ aplicar
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	12
	Extractor de aire caudal 190m3/h, para baño. Tipo EB
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	05 - INSTALACION SANITARIA / PLUVIAL
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Instalación de incendios - Desplazar boca hidrantes  a 1m
	
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	PISO 5 - CUBIERTA
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01 - TERRAZA  - PISO 5      Local 508
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Cubierta - Renovar impermeabilización cubierta plana
	 Local 508 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	02 - PATIO AIRE-LUZ 01 - PISO 5     A1-5P
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Retirar tendido completo
	 Local A1-5P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Remover equipo de AA y conductos de AA
	 Local A1-5P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Remover cubierta de vidrio
	 Local A1-5P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición - Muros esp. promedio 15cm
	 Local A1-5P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Demolición - Losa H°A°+Contrapiso+Carpeta+Piso
	 Local A1-5P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Estructura - Refuerzo en demolición
	 Local A1-5P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	07
	Revoque exterior - Azotado + Grueso fratasado
	 Local A1-5P + Medianera 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	08
	Pintura - Látex ext. s/muros -2 mano- Simil existente
	 Local A1-5P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	03 - PATIO AIRE-LUZ 02 - PISO 5      A2-5P
	 
	 
	 
	 
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	01
	Demolición - Remover cubierta de chapa
	 Local A2-5P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	02
	Demolición - Remover conductos de AA
	 Local A2-5P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	03
	Demolición - Cielorraso bajo cubierta de chapa
	 Local A2-5P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	04
	Demolición - Muros esp. promedio 15cm
	 Local A2-5P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	05
	Demolición - Losa H°A°+Contrapiso+Carpeta+Piso
	 Local A2-5P 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	06
	Revoque exterior - Azotado + Grueso fratasado
	 Local A2-5P + Medianera 
	
	
	 $                     -   
	 $                       -   

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	PRECIO
	 
	 
	 
	 
	 $                      -   

	
	
	
	
	
	
	


ANEXO IV-  MODELO CONTRATA
 
Entre la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL con domicilio en la calle Paraguay 1255, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por su Rector, Mg. Adrián Pablo Cannellotto, en adelante “LA UNIVERSIDAD”, por una parte, y por la otra la Empresa ……………………. , constituyendo domicilio en la calle……………………….. de esta Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por el/la Sr./a…………….. D.N.I. N°……………, en su carácter de Apoderado de la misma quien ya ha acreditado su representación conforme surge de la documentación agregada en el Expte. Nº 0419/2018, en adelante “LA CONTRATISTA”, convienen en celebrar el presente Contrato de Obra Pública que se regirá por las siguientes cláusulas.--------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERA: Atento lo resuelto por Resolución CS N°….. de fecha……. se dispuso adjudicar los trabajos referidos a la Contratación Directa N° 53/18, a la
empresa “....................................", “LA UNIVERSIDAD” encomienda a “LA CONTRATISTA”, y ésta acepta, la ejecución de los trabajos correspondientes a la citada Contratación y de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones Generales, Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, la oferta, notas aclaratorias y demás normas, planillas, planos, etc., indicados en el referido Expte. Nº 0419/2018.----------------
SEGUNDA: “La Contratista” se compromete a realizar todos los trabajos necesarios aunque no estuvieran detallados en la documentación licitatoria, hasta la completa finalización de la obra adjudicada. Para ello deberá proveer mano de obra, materiales necesarios y efectuar todas las diligencias que correspondan para que la obra resulte entera, acabada y apta para sus fines, conforme a las disposiciones contractuales de la Contratación Directa N° 53/18.------------------------------------------------------------------------------------------------
TERCERA: De acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Primera “La Contratista” se compromete a efectuar la Obra ".Refuncionalización de la Sede Central de la UNIVERSIDAD” sita en la calle Piedras 1074/1080 Ciudad de Buenos Aires.
CUARTA: El plazo de ejecución será de seis (6)  meses contados a partir de la fecha de comienzo de obra fijada en el Acta de Iniciación de los Trabajos de conformidad a las estipulaciones de la documentación licitatoria.--------------------
QUINTA: “La Contratista” recibirá por el total de los trabajos descriptos en la documentación licitatoria la suma $..........................................................con ....../100.- (Pesos ........................................). Las obras se contratan por el sistema de “Ajuste Alzado” de conformidad a las prescripciones del Art. 1.1.6. del Pliego de Condiciones Generales. La suma mencionada será abonada de acuerdo a lo expresado en el Art. 1.12.1.4. del Pliego de Condiciones Generales.-------------------------------------------------------------------------------------------
SEXTA: “La Contratista” en este acto garantiza el cumplimiento de sus obligaciones mediante la constitución de una Póliza de Seguro de Caución equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del contrato, en los términos del Art. 1.4.3. del Pliego de Condiciones Generales.-------------------------
SEPTIMA: “La Contratista” deberá contratar los seguros previstos según el Art. 1.6.17 del Pliego de Condiciones Generales y el Art. 2.6.9. del Pliego de Condiciones Particulares.------------------------------------------------------------------------
OCTAVA: La mora de “La Contratista” en el cumplimiento de los plazos y demás obligaciones contractuales, será causal de las sanciones y multas a que se refiere la documentación licitatoria. Los importes que por tales conceptos se impongan a “La Contratista” se deducirán de las facturaciones que se realicen a partir de ese momento y de las garantías del Contrato, en caso de que aquellas sean insuficientes.---------------
NOVENA: La Inspección de Obra designada por “LA UNIVERSIDAD” será el nexo obligado entre ésta y “La Contratista”. Todo trámite referente a la obra se realizará por intermedio de aquélla.-----------------------------------------------------------
DECIMO: “La Contratista” renuncia formalmente a partir de la firma del presente Contrato, a ejercitar respecto de “LA UNIVERSIDAD“, el derecho de retención -previsto en los Arts. 2.587 a 2.593 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación-, respecto a las construcciones efectuadas o las que ocupe, aún cuando sobrevinieran créditos a su favor por cualquier cuestión de hecho o controversia jurídica entre las partes contratantes.----------------------------
DECIMO PRIMERA: Se conviene expresamente que en caso de concurso o quiebra de “La Contratista”, será facultad de “LA UNIVERSIDAD” la inmediata toma de posesión de las obras en el estado en que se encuentren, a cuyo efecto, se realizará un inventario de todas las existencias en obra (materiales, maquinarias, etc.) y avalúo provisorio de los trabajos realizados, que podrá ser luego conformado por los funcionarios concursales.-------------------------------------
DECIMO SEGUNDA: Para todos los efectos emergentes del presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con sede en la Ciudad de Buenos Aires y constituyen sus domicilios legales en los señalados en el encabezamiento del presente.---------------------------------------------------------------------------------------------
 
En prueba de conformidad, firman las partes 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los ...... días del mes de ................ de 2018.--------------------------------------------------------------------------------
.
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