UNSADA
PLANTA BAJA SEDE BARADERO
MEMORIA INSTALACIONES TERMOMECANICAS

OBJETO

Se proveerá, montará y pondrá en funcionamiento un sistema de calefacción, a tal efecto, se realizarán todos los trabajos necesarios para brindar a los distintos locales y sectores las condiciones requeridas para su acondicionamiento.

ALCANCE DEL SUMINISTRO

El alcance del suministro por parte del contratista comprende:

Realizar el balance térmico de las instalaciones para verificar la capacidad de equipos, conductos y accesorios de acuerdo a las necesidades de las instalaciones.

Revisión de las dimensiones de los equipos y conductos.

Confección de planos y de los documentos de ingeniería de detalle que fueran necesarios realizar para complementar la presente ingeniería entregada para cotización. Los planos serán presentados en cuatro (4) copias todas las veces que sea necesario hasta su aprobación, no pudiendo iniciarse los trabajos sin su aprobación.

Coordinación con otros gremios y con la Inspección de Obra para llevar a buen fin la ejecución de los trabajos.

Provisión y montaje de seis Split frio/calor de 6000FG y tres de 4500fg.
Provisión y montaje de accesorios soportes, aislación, amortiguadores de sonido, juntas de lona, etc.

Provisión y montaje de tableros eléctricos seccionales para equipos. 
Provisión y ejecución de instalación eléctrica de comando para equipos.

Ejecución de ensayos y pruebas de funcionamiento una vez terminadas las instalaciones.

Calibración de las instalaciones, regulación y puesta en marcha de las mismas.

Planos conforme a obra.

CONDICIONES DE DISEÑO

Las capacidades de los equipos que son indicadas en los distintos documentos que integran la presente, son a título indicativo y deberán ser consideradas como mínimas. El Contratista deberá presentar una memoria de cálculo dónde figuren los balances térmicos, cálculos y dimensiones de conductos, rejas, capacidad de los equipos seleccionados y planos de las instalaciones, haciéndose responsable por el buen funcionamiento de las mismas.

CONDICIONES DE CÁLCULO
Temperatura interior: 23º C 50% HR

Invierno:

Temperatura exterior: 5ºC ------------- 70% HR

Temperatura interior 20/21ºC

El personal a desarrollar las tareas deberá ser especializado, siendo necesario contar con autorización certificada de la fábrica de equipos.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Bases y soportes antivibratorios

Todos los equipos, máquinas, motores, etc, componentes de las instalaciones serán montados sobre o suspendidos con antivibratorios adecuados a las carga a soportar número de revoluciones y potencia de los mismos.

Deberán ser calculados por un profesional idóneo en la materia y de reconocida capacidad, debiendo obtenerse una amortiguación o atenuación no menor del 95%.

Se deberán presentar los cálculos para cada caso en particular con la debida anticipación previo al montaje, para su aprobación.

Anclajes y soportes

El total de la instalación deberá  ser  sustancialmente segura y rígida de acuerdo a las reglas del arte.

Conexiones flexibles

Para evitar la transmisión de vibraciones y absorber expansiones en toda conexión a equipo sin excepción y serán como se indica:

Juntas de lona o goma para las demás conexiones, incluyendo ventiladores y juntas de dilatación del edificio.


INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Es alcance del contratista termomecánico la provisión y montaje de todos los tableros seccionales con sus componentes internos. Cada uno de estos tableros estará compuesto por una llave termomagnética de corte cuyas características se indican en planilla de datos de todos los equipos.

La vinculación eléctrica entre el tablero seccional y el equipo correspondiente se ejecutará con caño de hierro semipesado o bandeja a criterio exclusivo de la Inspección de Obra. Cuando se emplee bandeja el cable a utilizar será sin excepción del tipo Sintenax de Pirelli o calidad equivalente.

Se ejecutarán todas las canalizaciones y cableados requeridos para el control de los equipos de calefacción.

Presentaciones

El oferente que sea adjudicado deberá en el plazo que determine la Inspección de Obra presentar el Balance térmico y los planos del proyecto ejecutivo.

Puesta en marcha y funcionamiento

Una vez terminado los trabajos, los equipos deberán funcionar 10(diez) días seguidos con asistencia en obra de personal de la empresa cumpliendo estrictamente las especificaciones del pliego.

